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Projekat: Inovativnim umom do ICT pametnih $kola — PAMETNE SKOLE 2

U okviru Interreg IPA Program prekograniéne saradnje Hrvatska — Bosna i Hercegovina — Crna Gora
programa: 2014.-2020.

Projekat Centar za razvoj i podrsku (CRP) - Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska zupanija

implementiraju:

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-010

DIO 4.2
OBRASCI ZA FINANCIJSKU PONUDU
UGOVORI SA UKUPNIM FIKSNO UGOVORENIM IZNOSOM

LOT 01: Osnovna $kola Turija (opéina Lukavac) — zgrada Skole
Sadrzaj
4.2.1 — Uvod

4.2.2 — Zbirni pregled

4.2.3 — Struktura ukupne fiksne konacne cijene
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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod
1. Opéenito

11 Struktura ukupne fiksne kona¢ne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji
prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura
ukupne fiksne konacne cijene ni na koji nacin ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s
ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na
koli¢inu stvarno izvedenog rada. Periodi¢ni iznosi za naplatu ¢e biti utvrdivani na osnovu
koli¢ina potpuno zavrSenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konacne cijene, a
nakon potvrdivanja ovih koli¢ina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.214.2.3

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene ni na koji na¢in ne ograni¢ava
obaveze Izvodacéa temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu.

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konac¢ne cijene ukljucuju sve nepredvidene troskove i rezervne
troskove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovrSetak i odrzavanje svih radova u
skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene nisu navedene zasebne
stavke, cijene ukljucuju sve troskove ukljucene u razne stavke ove Strukture.

2.3 Cijene ne ukljucuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izri¢ito dano oslobodenje.
Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobodenje, osim onih koji su zasebno navedeni u
ovim obrascima financijske ponude, obuhvaceni su u ukupnoj fiksnoj kona¢noj cijeni, u
cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konac¢ne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.

Dodatna uputstva ponudacima za izradu financijske ponude:

Svi predvideni radovi obuhvaceni ovom tenderskom dokumentacijom ¢e biti ugovoreni po principu
ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvodac ¢e preuzeti obavezu izvesti sve
radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Iskljuen je utjecaj viskova i manjkova radova i nepredvidenih
radova iznad iznosa predvidenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih radova
1 proizvoda predvidenih za ugradnju u ponudenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu izvedbe.

Odabrani izvoda¢ radova je duzan obezbijediti sve potrebne energente (elektri¢na energija, razne
vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvodenje radova, a troskove istih ugraditi u
jedinicne cijene.

Ponudac treba pazljivo prouciti tehnicku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga i
sam predvidjeti eventualne nepredvidene radove. Savjetuje se ponuda¢ima da, prije davanja ponude
za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere kolicine i vrste radova iz predmjera
radova kako bi eventualne viskove radova i nepredvidene radove mogli kvalitetno ugraditi u
ponudene cijene, jer se isti ne¢e naknadno priznavati.

U slucaju pojave bilo kakvih nejasno¢a vezanih za ovaj predmjer i predraun, ponudac treba traziti
dodatno objasnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori nece uzeti u obzir niti
priznati bilo kakva razlika za naplatu.
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” 1
“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE”

a)
b)
c)

d)

f)

Ponudene jedini¢ne cijene radova moraju biti iskazane bez obracunatog PDV-a.
Ponuda¢ mora navesti jedini¢ne cijene i iznose za svaku stavku u predmjeru.

Ponudene jedini¢ne cijene moraju ukljucivati sve troskove rada i materijala (nabavku svih
potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilista i skladistenje, manipulaciju materijalom
na gradiliStu, pripremu i izvodenje radova, ugradnju materijala, vrSenje svih propisanih
kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te ¢iS¢enje gradiliSta i objekta od necistoca
prouzrokovanih radovima). Takoder je potrebno ukljuciti i sav potreban alat, izradu
pomoc¢nih skela, zastitu i vlaZzenje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i neposredne
troSkove za rad, materijal, transport, alat i gradevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te
ostale zavisne troskove koje je izvoda¢ obavezan platiti iz bilo kojeg razloga.

Smatrace se da je u jedinicnu cijenu ukljucena i oteZanost rada kod izrade kosih i manjih
ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosaca, nadvoja, stepenista isl.

U cijenu ponude moraju biti uraunati svi troSkovi i eventualni popusti.

Ponudac je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene dokumente
« Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne fiksne kona¢ne
cijene ». Prilikom popunjavanja ovih dokumenta Ponuda¢ ne smije vrsiti nikakve
izmjene opisa stavki, jedinica mjere i koli¢ina. Ukoliko se u fazi evaluacije ponuda
ustanovi da su takve izmjene vrSene, predmetna ponuda ée biti diskvalificirana iz
daljnjeg postupka evaluacije ponuda.
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED

LOT 01: Osnovna $kola Turija (opéina Lukavac) - zgrada Skole
Opis Iznos (bez PDV-a)
[BAM]

Ukupna fiksna konacna cijena:
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE

LOT 01: Osnovna $kola Turija - Zgrada $kole

Jed.
Cijena
Rb. OPIS RADOVA Jed. mj. | Koli¢ina | (bez PDV-

a)
(BAM)

Ukupna
cijena
(bez PDV-a)
(BAM)

| FASADERSKI RADOVI

1 Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog
toplinskog kompozitnog fasadnog sistema (ETICS) na
svim dijelovima sokla fasade objekta prosje¢ne visine 127
cm zajedno sa zavrSnim slojem od mozai¢nog
dekorativnog maltera za sokl (kulir) sa zastitnom PVC
folijom za prozorski otvor ukljucujuéi i potrebnu
pripremu podloge za postavljanje ETICS sistema.

Toplinski sistem (ETICS) izvesti u slojevima i sa slede¢im
elementima:

1) PloCe ekstrudiranog polistirena - XPS d=8 cm, sa
maksimalnim koeficijentom toplotne vodljivosti
AD=0,04(W/mK), postavljene od betonskog plo¢nika i iskopa
zemlje do pocetnog profila fasadnog sistema od EPS-a. Ploce
su lijepljene polimercementnim malterom i mehanicki
pri¢vricene pri¢vrsnicama sa Sirokom glavom. Duzinu
pri¢vrsnice (tiple) prilagoditi sanaciji fasade sa
odgovaraju¢om duzinom za sidrenje u primarnu konstrukciju
zida, minimalno 6 kom/m? po "T" Semi. Za dio sokla koji se
oslanja na betonski plo¢nik potrebno je da se vodootporno
zaptije spojnica izmedu XPS-a i betonskog plo¢nika
(dostaviti ovjereni detalj od strane proizvodaca).

2) Mineralno ljepilo i masa za armiranje nanosi se u dva
sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom
mrezicom sa impregnacijom.

3) Impregnirajuéi premaz (grund) za ujednacavanje
upojnosti podloge (nakon susenja ljepila).

4) Zavrsni sloj od mozai¢nog dekorativnog maltera za sokl
(kulir) izvodi se u veli¢ine zrna do 2 mm izvesti prema
uputama proizvodaca sa svim potrebnim predradnjama. Boja
i veli¢ina zrna ¢ée se odrediti na osnovu kataloskih uzoraka u
saglasnosti sa korisnikom objekta kroz odgovarajuci
protokol.

U sklopu sistema nabaviti i ugraditi sve potrebne profile
(pocetni, rubni, okapni, zavrsni, ugaoni sokl profil,
dilatacioni i sl). Sve radove treba izvesti isklju¢ivo po
uputama proizvodaca ponudenog fasadnog sistema sa
sistemskim materijalima prilagodenim postavljanju ETICS
sistema na postojecu fasadu uz prethodnu saglasnost
nadzornog organa.

Podloga postojece zdrave povrsine sokla prije postavljanja
ETICS sistema mora se ocistiti i odmastiti odgovaraju¢im
impregniraju¢im premazom.
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Prije postavljanja ETICS sistema potrebno je izvrSiti
pripremu podloge koja obuvata sav potreban rad i materijal
za obijanje oStec¢enog i odvojenog maltera, struganje stare
boje, ispiranje i isusivanje podloge, sanaciju vec¢ih pukotina u
konstrukciji, te krpanje rupa i nivelisanje dijelova sokla
cementim $pric malterom za veée debljine i/ili
termoizolacijskim materijalom odgovarajuce debljine vodeci
racuna oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne
termoizolacije na soklu, kao i dovodenje podlozne povrsine u
adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog
(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, o¢is¢ene i
suhe, te zaSticene od vlage premazom za zaustavljanje vode,
kao i sve druge neophodne radove za nesmetano postavljanje
fasadnog sistema.

Stavka obuhvata sve potrebne radove i materijal za izradu
Spaletni oko otvora potrebne Sirine u odabranom ETICS
sistemu: sa ploc¢ama od ekspandiranog polistirena XPS — F
fasadni tip debljine d=2 - 3 cm, max. koeficijentom
toplinske vodljivost AD=0,04 (W/mK) i ljepljenim
polimercementnim malterom u skladu s vaze¢im normama,
oblozenim mineralnim ljepilom i masa za armiranje u dva
sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom
mrezicom sa impregnacijom, impregniraju¢im premazom
(grundom) za ujednacavanje upojnosti podloge (nakon
susenja ljepila), sa zavr$nim slojem od mozai¢nog
dekorativnog maltera za sokl (kulir) sa zrnom do 2 mm,
nabavkom i ugradnjom svih potrebnih profila (pri¢vrsni
profil za PVC otvore sa mrezicom, ugaoni profil, okapni
profil i sl.) i krpanje rupa i nivelisanje dijelova $paletne
cementim $pric malterom za vece debljine i/ili
termoizolacijskim materijalom odgovarajuce debljine vodeci
rac¢una oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne
termoizolacije na soklu, kao i dovodenje podlozne povrsine u
adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog
(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, o¢iséene i
suhe, te zasticene od vlage premazom za zaustavljanje vode,
kao i sve druge neophodne radove za nesmetano postavljanje
fasadnog sistema.

Predvidenu PVC foliju uévrstiti na doprozornike ljepljivom
trakom radi zastite novougradene stolarije i eventualno novih
limenih klupica.

Stavka obuhvata i sav dodatni materijal i rad za obradu
istaka, uvala, trake, meduprozorski stubovi, greda, utora te
PVC cijevi na dijelovima sokla.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i
odlaganje otpadnog materijala i Suta na privremenu deponiju
na gradili$tu, utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku
deponiju i sve nepredvidene radove.

Koli¢ine provjeriti na licu mjesta.

Obracun po m? povrsine sokla prema normi za fasaderske

radove.
SJEVEROISTOCNA FASADA m> 61,98
JUGOZAPADNA FASADA m? 14,78
SJEVEROZAPADNA FASADA m? 11,25
JUGOISTOCNA FASADA m? 14,84
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2 Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog
kompozitnog toplinskog fasadnog sistema (ETICS) na
svim dijelovima fasade objekta zajedno sa zavrSnim
slojem zastitno dekorativne silikatne fasade zaribane
teksture i zastitnom PVC folijom ukljudujuéi i potrebnu
pripremu podloge za postavljanje ETICS sistema.

Toplinski sistem (ETICS) izvesti u slojevima i sa sljede¢im
elementima:

1) Plo¢e ekspandiranog polistirena EPS — F fasadni tip d= 10
cm, sa maksimalnim koeficijentom toplinske vodljivost
AD=0,04 (W/mK). Ploce su lijepljene polimercementnim
malterom i mehanicki pri¢vrSéene pri¢vrsnicama sa Sirokom
glavom. Duzinu pri¢vrsnice (tiple) na svim djelovima fasade
prilagoditi sanaciji fasade sa odgovaraju¢om duZinom za
sidrenje u primarnu konstrukciju zida, minimalno 6 kom/m?
po "T" Semi.

2) Mineralno ljepilo i masa za armiranje nanose se u dva
sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom
mrezicom sa impregnacijom.

3) Impregnirajuéi premaz (grund) za ujednac¢avanje upojnosti
podloge (nakon susenja ljepila).

4) Zavrsni sloj zastitno dekorativne silikatne fasade zaribane
teksture (zrno do 2 mm) izvodi se u svemu prema uputama
proizvodaca, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih tonova na
osnovu izradenih uzoraka u saglasnosti sa korisnikom objekta
kroz odgovarajuéi protokol.U sklopu sistema nabaviti i
ugraditi sve potrebne profile (pocetni, rubni, okapni, zavrsni,
zavr$ni profil za limene opSave, dilatacione i sl).

Sve radove treba izvesti isklju¢ivo po uputama proizvodaca
ponudenog fasadnog sistema, koriste¢i materijale, alate i
nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca slojeva fasade i u
skladu sa pravilima struke i pravilima sistema ETICS
prilagodenih sanaciji fasade. ETICS sistem se postavlja po
Citavoj visini fasade sve do zavrSetka zabatnog zida.

Podloga postojece zdrave fasade prije postavljanja ETICS
sistema mora se o€istiti i odmastiti odgovarajué¢im
impregnirajuéim premazom.

Prije postavljanja ETICS sistema potrebno je izvrsiti
pripremu podloge koja obuvata sav potreban rad i materijal
za obijanje oStec¢enog i odvojenog maltera, struganje stare
boje, ispiranje i isusivanje podloge, sanaciju vecih pukotina u
konstrukciji, te krpanje rupa i nivelisanje dijelova fasade
cementim $pric malterom za veée debljine i/ili
termoizolacijskim materijalom odgovarajuce debljine vodeci
rac¢una oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne
termoizolacije na fasadi, kao i dovodenje podlozne povrsine
u adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog
(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, o¢is¢ene i
suhe, te zaSticene od vlage premazom za zaustavljanje vode,
kao i sve druge neophodne radove za nesmetano postavljanje
fasadnog sistema.

Na dijelovima fasade na kojima se nalaze postojece kombi
ploce potrebno je osigurati nosivost novog fasadnog sistema
sa odgovaraju¢om kontaktnom povrSinom i spojnim
sredstvima.
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Stavka obuhvata sve potrebne radove i materijal za izradu
Spaletni oko otvora potrebne Sirine u odabranom ETICS
sistemu: sa plo¢ama od ekspandiranog polistirena EPS — F
fasadni tip debljine d=2 - 3 cm, max. koeficijentom
toplinske vodljivost AD=0,04 (W/mK) i ljepljenim
polimercementnim malterom u skladu s vaze¢im normama,
obloZenim mineralnim ljepilom i masa za armiranje u dva
sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom
mrezicom sa impregnacijom, impregniraju¢im premazom
(grundom) za ujednacavanje upojnosti podloge (nakon
susenja ljepila), zavr$nog sloja zastitno dekorativne silikatne
fasade zaribane teksture (zrno do 2 mm) u dvije boje,
nabavkom i ugradnjom svih potrebnih profila (pri¢vrsni
profil za PVC otvore sa mrezicom, ugaoni profil, okapni
profil i sl.) i krpanje rupa i nivelisanje dijelova $paletne
cementim $pric malterom za veée debljine i/ili
termoizolacijskim materijalom odgovarajuce debljine vodeéi
rac¢una oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne
termoizolacije na fasadi, kao i dovodenje podlozne povrsine
u adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog
(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, o¢i¢ene i
suhe, te zasti¢ene od vlage premazom za zaustavljanje vode,
kao i sve druge neophodne radove za nesmetano postavljanje
fasadnog sistema.

Stavka obuhvata i sve radove na demontazi elemenata sa
fasade (svih natpisnih plo¢a, nosace zastava, rasvjetnih
tijela vanjske rasvjete, dijela kablovske
telekomunikacione instalacije, antena, nadzornih kamera,
limenih opS$ava dilatacija i dr.) te njihovu ponovnu montazu
nakon zavrSetka izrade ETICS sistema sa odgovaraju¢im
tiplovima, vijcima i distancerima za pri¢vr§¢avanje za
primarnu konstrukciju zida. Demontazu elemenata sa fasade
objekta izvrsiti pazljivo kako ne bi doslo do ostecenja
elemenata. Demontirane elemente predati vlasniku/ korisniku
objekta uz zapisnik o rashodu i predaji demontiranih
elemenata $koli. Ponovnu montazu odredenih elemenata
izvr$iti nakon izrade zavr$nog sloja fasade. Demontirani
elementi i materijali koji su za otpis nije potrebno vracéati na
fasadu.

Radove na demontazi i ponovnoj montazi elemenata izvrsiti
prema pravilima struke za tu vrstu radova u svrhu dovodenje
elemenata/sistema u funkcionalno stanje i osiguranja njihove
stabilnosti na novopostavljenoj fasadi.

Stavka obuhvata otpajanje, privremeno izmjeStanje i
vracanje dijela postojece kablovske
elektro/telekomunikacione instalacije poloZene N/Z na
sjeveroisto¢noj fasadi ukupne duzine cca 20 m, zajedno sa
svim spojnim materijalom.

Stavka obuhvata i uvlacenje kablova u fleksibilne zastitne
dvoslojne plasti¢ne cijevi za mehanicku zastitu kablova
odgovarajuceg presjeka (min. ®20mm), njihovu montazu P/Z
ukopavanjem u postojecu fasadu/zid prije postavljanja nove
izolacije, te spajanje/elektri¢no povezivanje na pripadajuci
dio elektro/telekomunikacione instalacije do pune
funkcionalnosti opreme.
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Stavka obuhvata odsijecanje dijela betonske ograde na
spoju sa fasadnim zidom za postavljanje termoizolacije
debljine d=10 cm po cijeloj visini i $irini ograde (cca 25
cm) u duZini Sirine betonskog plo¢nika (cca 80 cm) na
jugoistocnoj fasadi.

Odsjecanje ograde vrsi se precizno tako da rubovi budu
obradeni i ivice betona zaobljene. Stavka obuhvata i ¢iS¢enje
formiranog odsjecka od prasine i eventualnih necistoca, te
krpanje i obradu oSte¢enih dijelova ograde. Jedinicnom
cijenom obuhvatiti sve potrebne predranje i sve nepredvidene
radove kako bi se realizovali gore navedeni radovi iz stavke,
kao i odlaganje otpadnog materijala i $uta na privremenu
gradili$nu deponiju, utovar u kamione i odvoz do najblize
opstinske deponije.

Predvidenu PVC foliju uévrstiti na doprozornike ljepljivom
trakom radi zastite postojece stolarije i limenih klupica.

Stavka obuhvata i sav dodatni materijal i rad za obradu
istaka, uvala, trake, meduprozorski stubovi, greda, utora,
PVC cijevi na fasadi i sli¢no.

Jediniénom cijenom obuhvatiti sve navedene radove,
vertiklani i horizontalni transport pojedinacnih dijelova kao i
odlaganje otpadnog materijala i Suta na privremenu deponiju
na gradili$tu, utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku
deponiju i sve nepredvidene radove.

Koli¢ine provjeriti na licu mjesta.

Obracun po m? povrsine fasade prema normi za fasaderske

radove.

SJEVEROISTOCNA FASADA m? 530,21
JUGOZAPADNA FASADA m? 390,43
SIEVEROZAPADNA FASADA m? 186,49
JUGOISTOCNA FASADA m? 182,65

3 Nabavka materijala i izrada zavrs$nog sloja od mozai¢nog
dekorativnog maltera za sokl (kulir) veli¢ine zrna do 2
mm na povrSinama sokla gdje se ne postavlja
termoizolacija (sokl stubova na ulazu u $kolu) prosjecne
visine cca 90 cm ukljucujuéi i potrebnu pripremu podloge
za postavljanje novog zavrsnog sloja. Visinu sokla
stubova izvesti tako da prati visinu sokla na zgradi Skole.

Izvesti u slojevima:

1) Mineralno ljepilo i masa za armiranje. Po potrebi nanijeti u
dva sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilnostaklenom
mrezicom sa impregnacijom kod dijelova sa znacajnim
oste¢enjima ili potrebom za nivelacijom povrsina.

2) Impregnirajuéi premaz (grund) za ujednacavanje upojnosti
podloge (nakon susenja ljepila).

3) Zavr$ni sloj od mozai¢nog dekorativnog maltera za sokl
(kulir) izvodi se u veli¢ine zrna do 2 mm izvesti prema
uputama proizvodaca sa svim potrebnim predradnjama. Boja
i veli¢ina zrna ¢ée se odrediti na osnovu kataloskih uzoraka u
saglasnosti sa korisnikom objekta kroz odgovarajuci
protokol.
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Slojevi moraju biti u skladu sa izabranim ETICS sistemom u
svemu prema uputama proizvodaca.Podloga postojece zdrave
povrsine sokla prije postavljanja slojeva mora se ocistiti i
odmastiti odgovaraju¢im impregniraju¢im premazom.

Prije postavljanja slojeva potrebno je izvrsiti pripremu
podloge koja obuvata sav potreban rad i materijal za obijanje
oste¢enog i odvojenog maltera, struganje stare boje, ispiranje
i isuSivanj epodloge, sanaciju vec¢ih pukotina u konstrukciji,
te krpanje rupa i nivelisanje dijelova sokla cementim $pric
malterom za vecée debljine i/ili termoizolacijskim materijalom
odgovarajuce debljine vodeci ratuna oko preklopa spojnica
kod postavljanja dvoslojne termoizolacije na fasadi, kao i
dovodenje podlozne povrsine u adekvatno stanje za
postavljanje navedenih slojeva tako da one budu poravnate,
ocic¢ene i suhe, te zasticene od vlage premazom za
zaustavljanje vode, kao i sve druge neophodne radove za
nesmetano postavljanje fasadnog sistema.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i
odlaganje otpadnog materijala i $uta na privremenu deponiju
na gradili$tu, utovar u kamione i odvoz na najblizu opStinsku
deponiju i sve nepredvidene radove.

Koli¢ine provjeriti na licu mjesta.
Obracun po m?.

- stubovi na ulazu u $kolu m? 2,34

4 Nabavka materijala i izrada zavr$nog sloja zastitno
dekorativne silikatne fasade na dijelovima gdje se ne
izvodi ETICS sistem - STUBOVI NA ULAZU U SKOLU,
u svemu prema uputama proizvodaca, izvedba u 2 boje,
svijetlih i tamnih tonova na osnovu izradenih uzoraka u
saglasnosti sa korisnikom objekta kroz odgovarajudéi
protokol.

Izvesti u slojevima:

1) Mineralno ljepilo i masa za armiranje. Po potrebi nanijeti
u dva sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom
mreZicom sa impregnacijom kod dijelova sa znacajnim
oSte¢enjima ili potrebom za nivelacijom povrsina.

2) Impregnirajuci premaz (grund) za ujednacavanje
upojnosti podloge (nakon susenja ljepila).

3) Zavrsni sloj zastitno dekorativne silikatne fasade zaribane
teksture (zrno do 2 mm) izvodi se u svemu prema uputama
proizvodaca, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih tonova na
osnovu izradenih uzoraka u saglasnosti sa korisnikom objekta
kroz odgovarajuci protokol.

U sklopu cijene obracunati sav potreban dodatni
materijal i rad na dijelovima istaka, utora, stubica, greda
isl.

Podloga postojece zdrave fasade prije postavljanja ETICS
sistema mora se o€istiti i odmastiti i uévrstiti sa
odgovarajué¢im premazom.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti odlaganje otpadnog materijala
i Suta na privremenu deponiju na gradili§tu, utovar u kamione

i odvoz na najblizu opstinsku deponiju i sve nepredvidene
radove.

Obracun po m? povrsine fasade prema normi za fasaderske
radove.

- stubovi na ulazu u Skolu m? 7,28

UKUPNO | FASADERSKI RADOVI :

August 2020 Page 10 of 19
30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Turija



interreg-iIPACBC H

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

1 LIMARSKI RADOVI

1 Demontaza postojecih, te nabavka materijala, izrada,
doprema na gradiliSte i postavljanje novih limenih opsava
¢eonih lajsni na krovu (sjeverozapadna i jugoistocna
strana objekta) i zidnih limova (uvalnih limova) na spoju
fasade i krova (sjeverozapadna strana objekta),te istaka
(sjeveroisto¢na strana objekta) , razvijene Sirine cca 350
mm od plastificiranog pocin¢anog lima (bojen poliester
bojom) debljine lima cca d=0,55 mm.

Demontazu postoje¢ih limenih opSava od plastificiranog
pocincanog lima izvrSiti sa svim spojnim i pricvrsnim
sredstvima.

Novi limeni opsavi su odgovarajuce razvijene Sirine u boji po
izboru Investitora - nadzornog inZinjera sa odgovarajuc¢im
nosacima i u kompletu sa pomoénim i spojnim i veznim
sredstva do potpune funkcionalnosti i vodonepropusnosti.
Razvijene Sirine novih limenih opS$ava ¢eonih lajsni utvrditi
nakon postavljanja nove limene strehe, a opsave istaka na
fasadi utvrditi na licu mjesta nakon postavljanja ETICS
sistema na fasadi. Detalj postavljanja opSavnih limova i
ucvrséenja u svemu izraditi prema pravilima struke za ove
vrste radova.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti vertiklani i horizontalni
transport pojedinacnih dijelova limenih op$ava, odlaganje
otpadnog materijala i Suta na privremenu deponiju na
gradilistu, utovar u kamione i odvoz na najblizu ops$tinsku
deponiju, kao i sve eventualne pripremne radove za
nesmetanu montazu i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.
Obracun po m'. m! 65,65

2 DemontazZa postojeceg, te nabavka materijala, izrada,
doprema i montaZa novog horizontalnog oluka
kvadratnog presjeka po uzoru na postojeéi (razvijene
Sirine RS cca 500 mm) od plastificiranog pocinéanog lima
(bojen poliester bojom) debljine lima d=0,55 mm
ukljucujuéi i sanaciju postojeéih oStecenih zahrdalih kuka
na objektu $kole.

Stavka obuhvata demontazu postojecih horizontalnih oluka
kvadratnog presjeka s tim da se neosteceni nosaci (kuke)
horizontalnih oluka zadrZavaju i saniraju na licu mjesta.
Sanacija postojec¢ih kuka obuhvata ¢is¢enje od hrde i dva
puta farbanje zastitnom bojom (minijum) i dva puta emajl
bojom i eventualna zamjena dijela kuke ukoliko je ona
dotrajala-istrula. Novi horizontalni oluci se postavljaju u
sanirane kuke pri ¢emu je potrebno obezbijediti propisani
poduzni nagib za pravilnu odvodnju oborinske vode sa krova
objekta.

Prilikom postavljanje oluka omoguciti upajanje postojeceg
okapnog lima krova u horizontalni oluk kako bi se
obezbijedila pravilna odvodnja vode sa krova objekta u
sistem za odvodnju oborinske vode. Na mjestima gdje postoji
problem upajanja okapnog lima u horizontalni oluk
predvidjeti eventualnu nabavku upojnog lima, produzenja i
ukrajanje postojeceg lima kako bi se mogao upojiti u
horizontalni oluk.
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Stavka obuhvata i potrebnu nabavku i montazu okapnog lima
odgovarajuée razvijene Sirine. Oluci, kuke i drugi limeni
elementi u boji po izboru Investitora - nadzornog
inzenjera.Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sav spojni materijal
za pri¢vrscéivanje limenih elemenata, kao i vertikalni i
horizontalni transport pojedinaénih dijelova oluka, odlaganje
otpadnog materijala i Suta na privremenu deponiju na
gradili$tu, utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku
deponiju, sve potrebne predradnje i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.
NAPOMENA: Na objektu $kole postojece neosteéene kuke
horizontalnih oluka kvadratnog presjeka se zadrZavaju i

saniraju.

Obracun po m'. m! 100,50

3 Demontaza svih postojecih, te nabavka materijala, izrada,
doprema i montaZa novih vertikalnih olu¢nih cijevi
kvadratnog presjeka cca 12x12 cm, te kruZnog presjeka
promjera cca @80 mm tj. po uzoru na postojece od
plastificiranog pocinéanog lima (bojen poliester bojom)
debljine lima d=0,55 mm.

Stavka obuhvata demontazu svih postojecih vertikalnih
olu¢nih cijevi od plastificiranog pocin¢anog lima komplet sa
nosacima, obujmicama i izlivnim koljenima.

Nove olucne vertikale koje se ugraduju su u boji po izboru
Investitora - nadzornog inZenjera, komplet sa nosa¢ima i
obujmicama postavljene na propisanom odstojanju i sa
potrebnim koljenima i uvodnikom za upajanje olu¢nih
vertikala sa horizontalnim olucima.

Jediniénom cijenom obuhvatiti vertiklani i horizontalni
transport pojedinacnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog
materijala i Suta na privremenu deponiju na gradili$tu, utovar
u kamione i odvoz na najblizu opstinsku deponiju, sve
potrebne predradnje i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.

Obracun po m'.

- vertikalni oluci kvadratnog presjeka m! 97,00

- vertikalni oluk kruznog presjeka m' 4,00

4 DemontaZa postojecih, te nabavka materijala, radionicka
izrada, doprema i ugradnja novih vanjskih klupica od
plastificiranog pocin¢anog lima (obojen poliesterskom
bojom) debljnine d=0,55 mm, u bijeloj boji RAL 9010,
odgovarajuce funkcionalne Sirine formirane nakon
postavljanja ETICS sistema na fasadi.

Stavka obuhvata demontazu postojecih vanjskih prozorskih
klupica od lima i teraco ploca. Demontazu izvrsiti pazljivo
bez uzrokovanja ostecenja postojeée PVC stolarije, te
minimalnim oSte¢enjima fasade.
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Prilikom demontaze predvidjeti eventualno odgovarajucu
zastitu fasadne stolarije.Stavka ukljuéuje nabavku i
postavljanje svih bo¢nih fazonskih komada potrebnih za
izvedbu kvalitetnog brtvljenja spojeva klupica sa stolarijom i
zidom. Klupice moraju biti ugradene tako da onemoguce
dodir slivne vode sa prozora i klupica sa fasadom i zidom.
Novopostavljene klupice trebaju biti prepustene preko
fasadne/zidne ravni cca 3cm na svim prozorima.

Ugradnju svih klupica izvrsiti u svemu tako da se osigura
njihova stabilnost i adekvatna vodonepropusnost svih
spojeva. Funkcionalne §irinu vanjske klupice formirati nakon
postavljanja ETICS sistema na fasadi.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove,
vertikalni i horizontalni prenos, te privremeno odlaganje i
utovar u kamione i odvoz otpadnog materijala i Suta na
najblizu opstinsku deponiju kao i sve nepredvidene radove.

Sve mjere i koli¢ine uzeti na licu mjesta.
Obracun po m'. m' 247,06

5 DemontaZa postojeéeg drvenog potkova strehe, te
nabavka materijala, izrada, doprema i montaZa nove
strehe od Celiénog pocincanog sitnorebrastog lima (bojen
poliester bojom) debljine lima d=0,55 mm, razvijene
Sirine RS cca 800-1000 mm uklju¢ujuéi opsivne dijelove
sa horizontalne donje, frontalne i bo¢ne strane i lajsne za
spoj strehe i fasade ("'L"" lajsne) sa svim neophodnim
spojnim i pri¢vrsnim elementima, u boji prema dogovoru
s investitorom - nadzornim inZenjerom.

Stavka obuhvata demontazu starog drvenog potkova strehe sa
¢eonim 1 bo¢nim daskama d=24 mm zajedno sa svim spojnim
i pri¢vrsnim elementima strehe sa postoje¢om drvenom
podkonstrukcijom.

Stavka obuhvata sve potrebne radove i materijal za opSivanje
krovne strehe sa svim spojnim i pri¢vrsnim elementima
strehe za njenu potpunu izvedbu prema pravilima struke i
smjernicama proizvodaca limenog potkova strehe, te uzradu
potkonstrukcije za nivelisanje i postavljanje rubne "L" limene
lajsne nakon zavrSetka fasade. Sve propisno opsiti kako bi se
postigla vodonepropusnost i osigurala stabilnost na dejstvo
vjetra.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti i sav potreban materijal i rad
za nivelisanje, izravnavanje, zatvaranje, spajanje i montazu,
te po potrebi dodatne lajsne i ukrute.

Jedini¢énom cijenom obuhvatiti vertikalni i horizontalni
transport pojedinacnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog
materijala i Suta na privremenu deponiju na gradili$tu, utovar
u kamione i odvoz na najblizu opstinsku deponiju, sve
potrebne predradnje i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.
Napomena: Termoizolacija se postavlja po ¢itavoj visini

fasade sve do opSavne daske na gornjoj strani krovnih
bindera i/ili zavrSetka zabatnog zida.

Obracun koli¢ine radova po m?. m? 148,09
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Odsijecanje, prepravljanje dimenzija i ukrajanje
trapezastog lima nadstreSnice na spoju sa jugozapadnom
fasadom, ukljucujuéi demontazu postojecih limenih
opSava uvale nadstres$nice i fasade, te nabavku, isporuku i
ponovnu montaZu limenog opsava uvale po cijeloj duZini
spoja lima nadstreSnice i fasade.

Sve izvrsiti tako da se omoguci postavljanje ETICS sistema u
debljini 10 cm na spoju lima i fasade. Novi limeni opSavi su
odgovarajuce razvijene §irine od plastificiranog pocin¢anog
lima (bojen poliester bojom) debljine lima 0,55 mm u boji po
uzoru na postojece sa odgovarajuéim spojnim, pri¢vrsnim i
veznim sredstva do potpune funkcionalnosti i
vodonepropusnosti.

Jediniénom cijenom obuhvatiti vertikalni i horizontalni
transport pojedina¢nih dijelova oluka, odlaganje otpadnog
materijala i Suta na privremenu deponiju na gradili$tu, utovar
u kamione i odvoz na najblizu opstinsku deponiju, sve
potrebne predradnje i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.
Obracun po m'.

5,00

UKUPNO Il LIMARSKI RADOVI :

GROMOBRANSKA INSTALACIJA |
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

Privremeno izmjestanje i vracanje dijelova postojece
gromobranske instalacije i instalacije izjednacenja
potencijala, te demontaZa i zamjena dijela gromobranske
instalacije.

Privremeno demontiranu opremu/materijal pohraniti kod
vlasnika/korisnika objekta. Izvodac snosi sve troskove
ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slucaju
njihovog ostecenja ili otudenja sa gradilista.

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta.

Stavka obuhvata sav neophodni materijal i radove, Sto
ukljucuje:

* Privremeno otpajanje prije poletka i ponovno spajanje
nakon zavrSetka fasaderskih i limarskih radova dijela
gromobranske instalacije i dijela instalacije izjednacenja
potencijala na zgradi $kole na ukupno min. 20 spojnih
mjesta.

Radovi se odnose na 6 mjesta spajanja vertikalnih odvoda sa
krovnim dijelovima gromobranske instalacije + 1 mjesto
spajanja vertikalnog spusta na krovne hvataljke
(sjeverozapadna fasada iznad nadstre$nice/krova), kao i min.
13 spojeva instalacije izjednacenja potencijala (opSavi, oluci i
ostale metalne mase).

Stavka ukljucuje otpajanje, ¢is¢enje od korozije, zamjenu
kriznih spojnica, ponovno spajanje i zastitu antikorozivnim
premazom dijela gromobranske instalacije i instalacije
izjednaCenja potencijala koji ukljucuje i sve spojeve na
metalne mase.

Napomena: Postojeci dijelovi gromobranske instalacije po
sljemenu i grebenu krova svih dijelova zgrade $kole se ne
mijenjaju.
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Radove na sanaciji dijela gromobranske instalacije izvesti
prema standardu BAS EN 62561/1-7:2018 na nacin da se ne
promjene osnovne tehnicke karakteristike iz projekta
postojece gromobranske instalacije. Spojevi moraju osigurati
funkcionalnu galvansku vezu i ostvaruju se zavarivanjem ili
spojnicama izradenim prema normi, a spojevi trakastih
vodova se moraju izvesti preklopno na duzini od 100mm, sa
najmanje 2 vijka ili 2 zakovice. Spoj lemljenjem dopusten je
samo pri povezivanju limenih dijelova na objektu.

Stavka obuhvata sav neophodni materijal i radove.

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta.

= Zamjenu ukupno 7 mjernih spojeva gromobranske
instalacije, $to ukljucuje identifikaciju, otkrivanje i obradu
postojeéih mjernih spojeva na svim vertikalnim
spustovima/odvodima prema uzemljivacu, odnosno
demontazu i zamjenu 7 postojecih ukrsnih/spojnih elemenata
na svim vertikalnim spustovima, te otkrivanje i zamjenu 7
postojeéih kutija mjernih spojeva postavljenih POD ZBUKU
novim kutijama sa poklopcima.

Postojece kutije mjernih spojeva i ukrsne spojne/elemente na
mjernim mjestima treba zamijeniti, trake ocistiti i ponovo
izvesti spoj, a novopostavljene kutije izravnati sa fasadom.
Na novopostavljenim kutijama mjernih spojeva montiranih
pod zbuku poklopac se montira nakon zavr$etka izrade
fasade. Spojevi moraju osigurati funkcionalnu galvansku
vezu i ostvaruju se spojnicama izradenim prema normi.

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta.

= Pregled i eventualnu sanaciju do pune funkcionalnosti
dijela postojeée instalacije izjednacenja potencijala (Spojeva
gromobranske instalacije na metalne mase) na svim
dijelovima objekta na kojima se vr$i zamjena ili privremeno
izmjestanje i vracanje dijelova gromobranske instalacije,
ukupne duzine cca 30m.

U okviru ove stavke potrebno je za navedeni dio instalacije
za izjednacenje potencijala izvrsiti pregled i eventualno
sanaciju vodova na mjestima gdje se uoce prekidi galvanske
veze, oStecenja ili korozija, te izvrsiti pregled i eventualnu
sanaciju samih spojeva na metalne mase (izvedenih
spojnicama ili lemljenjem), ukljucujuéi oluke, opSave,
ventilacione izvode, ograde, metalne stepenice/penjalice i sl.

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta.

= Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa izradom
zapisnika (protokola) o izvr§enom pregledu i ispitivanju
gromobranske instalacije za sva mjerna mjesta. Ispitivanje se
vrsi nakon zavrSetka svih radova vezanih za rekonstrukciju
objekta. Ispitivanje gromobranskih instalacija, osim
vizuelnog pregleda (korozija, oSteéenje,...) ukljucuje i
mjerenja na dovodnim spustovima kojim se utvrduje
galvanska neprekidnost na dijelu prihvatni sistem-spusni vod,
kao i mjerenja na zemljovodima (odvodima ka uzemljivacu)
kojima se utvrduju vrijednosti otpornosti uzemljivaca na koje
su vezani spusni vodovi.

Obracun po kompletu komplet 1,00
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DemontaZa postojecih, te nabavka, doprema i montaZa
ukupno 2 zamjenska rasvjetna tijela (svjetiljke) vanjske
rasvjete objekta zgrade Skole.

Rasvjetna tijela se montiraju na mjesto ranije demontiranih
svjetiljki i to:

- Tip 1 (sjeveroistocna fasada - nadstreSnica iznad
glavnog ulaza u $kolu) - 1 komad: - LED
svjetiljka/nadgradni panel za vanjsku montazu na strop
nazivne snage min. 36 W(£10%); boja svjetla hladno bijela
(4000 K), svjetlosni tok min. 3.500 Im, indeks uzvrata boje
Ra>70, IP 65, IK08. Zivotni vijek svjetiljke minimalno
30.000 radnih sati.

- Tip 2 (jugozapadna fasada - sporedni ulaz) - 1 komad: -
svjetiljka za vanjsku montazu na zid/strop sa LED modulom
nazivne snage min. 24W(£10%); boja svjetla prirodno bijela
(4000 K), svjetlosni tok min. 1.800 Im, indeks uzvrata boje
Ra>70, IP 20. Zivotni vijek svjetiljke minimalno 30.000
radnih sati,.

Stavka ukljucuje sav potreban materijal i rad, kao i otpajanje
i kasnije spajanje na mjestu prikljucka na elektro-mrezu
blindiranjem prikljucka, demontazu postojecih rasvjetnih
tijela, odlaganje na privremenu gradili$nu deponiju i odvoz
otpisanog materijala na odgovarajucu opstinsku deponiju, te
montazu i spajanje novih rasvjetnih tijela na postojecu
instalaciju na nacin da se osigura funkcionalnost
opreme.Svaka svjetiljka/rasvjetna armatura mora biti sa
montiranim izvorima svjetla, a tamo gdje vrsta izvora svjetla
to zahtijeva i sa predspojnim uredajima (kontrolerima),
ovjesnim priborom i ostalom pripadaju¢om opremom.

Obracun po kompletu

komplet

1,00

UKUPNO |11 - GROMOBRANSKA INSTALACIJA |
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:

v

OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

Nabavka materijala i farbanje metalnih elemenata:
nosaca za zastave (sjeveroistocna strana objekta) i nosaca
tende (jugozapadna strana objekta) u boju po izboru
investitora - nadzornog inZenjera.

Rad obuhvata struganje stare boje, uklanjanje ostataka
premaza, korozije i prasine, eventualno popunjavanje
neravnina i o§tec¢enja na povrsini metala odgovarajué¢im
kitom, farbanje zastitnom bojom (minijum) i dva puta emajl
bojom prema dogovoru sa nadzornim inZenjerom.

Prilikom farbanja metalnih elemenata predvidjeti
odgovarajucu zastitu radilista od oneciscenja.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti i sve nepredvidene radove
potrebne za relizaciju navedenih radova iz stavke, kao i
odvoz otpadnog materijala i Suta na najblizu opstinsku
deponiju i eventualno ¢iSc¢enje radiliSta od necistoca nastalih
farbanjem metalnih elemenata.

Obracun po m?.

August 2020
30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Turija

m2

28,58
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2 Nabavka i montaZa zidne ukrasne rozete izradene od
kvalitetne i izdrZljive plastike bijele boje promjera cca
0120 za zatvaranje otvora na istaci za zastitu vodvodnih
cijevi na sjeveroisto¢noj fasadi objekta.

Pri¢vr§¢ivanje u primarnu konstrukciju zida pomoc¢u
odgovarajucih vijaka. Stavka obuhvata po potrebi obradu
unutras$nje povrsine zida ventilacijskog otvora.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti odlaganje otpadnog
materijala i Suta na privremenu deponiju na gradili$tu, utovar
u kamione i odvoz na najblizu opstinsku deponiju i sve
nepredvidene radove.

Sve mjere uzeti/provijeriti na licu mjesta.
Obracun po komadu. kom 1,00

3 Nabavka materijala i sanacija o$teéenih dijelova plo¢nika
(betonske staze) po uzoru na postojeci uz fasadu oko
cijelog objekta cca Sirine 80 cm i plo¢nika ispred glavnog
ulaza na sjeveroisto¢noj strani fasade.Sanacija koja
podrazumijeva radove na uklanjanju trave i ne€isto¢a sa
pripadajuéih povrsina, isijecanje dijelova o$tecenog
plo¢nika, te njegova ponovna izrada i betoniranje.

Stavka obuhvata i sve potrebne radove izrade, isjecanja
plo¢nika, eventualno otkopavanja i nabijanje zemljanog
materijala u §irini staze i dubine 20 cm, te postavljanja
tampona od $ljunka. Nabavka i razastiranje ispod staze vrsi se
u sloju debljine 20 cm. Tamponski sloj $ljunka nasuti u
slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1
cm. Preko tampon sloja ugraditi betonsku stazu debljine 10
cm, u padu od 2% od fasade objekta prema povrsini zemlje,
odnosno postoje¢em kanalu.

Betoniranje izvrsiti u odgvarajucoj oplati, betonom klase MB
20.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti montazu i demontazu oplate.
Gornju povrsinu staze obraditi po uputstvu nadzornog
inzenjera i beton njegovati.Stavka obuhvata sve potrebne
radnje i predradnje za saniranje oSte¢enih dijelova postojeeg
plo¢nika kako bi se pripremila podloga za izvodenje detalja
ETICS sistema - sokla koji se oslanja na betonski plo¢nik i
omogucilo propisno oticanje vode sa plo¢nika prema povrsini
zemlje odnosno kanalu. Za beton koji se ugraduje u plo¢nik
uzeti uzorak na licu mjesta.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove,
odlaganje otpadnog materijala i $uta na privremenu deponiju
na gradili$tu, utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku
deponiju i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade provjeriti/uzeti na licu mjesta.

Obracun po m?, sve komplet. m? 125,10
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4 Demontaza dijela postojece obloge cijevi za grijanje uz
fasadu, te nabavka materijala, izrada i montaZa limene
maske od plastificiranim pocin¢anim limom (obojen
poliester bojom) debljine 0,60 mm i odgovarajuéih
dimenzija (visine i $irine) za zastitu postojecih cijevi za
grijanje promjera cca ®60 mm ukljucujuéi njihovo
oblaganje odgovaraju¢om termikom uz dio jugozapadne
fasade.

Izrada maske i oblaganje cijevi vrsi se u svrhu adekvatnog
postavljanja ETICS sistema na ovim dijelovima fasade (spoj
ETICS sistema i limene zastitne maske cijevi), zastite cijevi
od smrzavanja i pucanja, kao i iz estetskih razloga. Boja lima
po izboru Investitora - nadzornog inzenjera. Stavka obuhvata
nabavku materijala i oblaganje cijevi viSenamjenskim
termoizolacijskim materijalom od mineralnih staklenih
vlakana debljine cca 10 cm.

Ugradeni limeni elementi moraju biti izradeni od materijala
koji je vodonepropustan i otporan na hrdu, a sve spojeve
maske kao i spojeve fasade sa limenom maskom i lima sa
nastavkom obloge cijevi koja se zadrzava, propisno izvesti i
opsiti uvalnim limovima sa svih strana i sa odgovarajuc¢im
padom za odvodnju vode sa povrsina lima.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti izradu i postavljanje metalnih
nosaca maske od pljosnog zeljeza 3 x 30 mm postavljene na
svakih 50 cm ukljucujuéi sav spojni i pri¢vrsni materijal za
izradu i montazu maske sa svim pripadajué¢im elementima na
fasadu. Za radionicke detalje pribaviti saglasnost nadzornog
organa.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti i sve nepredvidene radove
kako bi se realizovali gore navedeni radovi iz stavke kao i
odvoz otpadnog materijala i Suta do najblize opstinske
deponije.

Sve mjere prije izrade provijeriti/uzeti na licu mjesta.
Obracun po kompletu.

- na jugozapadnoj fasadi komplet 1,00

5 MontaZa privremene gradevinske table sa informacijama
o projektu dimenzija 1000 x 1414 mm od pocinc¢anog lima
debljine d = 2 mm, presvucen PVC folijom, na vidno
mjesto na gradiliStu (npr pri¢vrstiti na ogradu Skole,
fasadnu skelu ili sli¢no).

TABLU IZRADUJE INVESTITOR, A PREUZIMA
IZVOPAC U PROSTORIJAMA INVESTITORA.

Tabla je sa izbuSenim otvorima na uglovima za montazu.
Privremenu projektnu gradevinsku tablu postaviti odmah
nakon pocetka radova na objektu, te ukloniti je po njihovom
zavrSetku i predati korisniku objekta.

U jedini¢nu cijenu ukljucen i sav potreban rad i materijal za
postavljanje table.

Obracun po komadu. kom 1,00
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6 MontaZa trajne informativne table A2 formata (dimenzija
594 x 420 mm) od prokroma debljine 3 mm na vidno
mjesto na fasadi zgrade $kole.

TABLU IZRADUJE INVESTITOR, A PREUZIMA
I1ZVOPAC U PROSTORIJAMA INVESTITORA.

Tabla je sa ve¢ izbuSenim otvorima predvidenim za njenu
montazu koji se nalaze u uglovima table. Tablu postaviti u
visini vidnog polja u dogovoru sa investitorom, nadzornim
inzinjerom i korisnikom objekta (preporucuje se postavljanje
trajne table na fasadu iznad ulaznih vrata na sjeveroistocnoj
fasadi). Postavljanje trajne table vr$i se nakon izvodenja svih
radova.

U jedini¢nu cijenu ukljuéiti sav pri¢vrsni materijal: Sarafe
odgovarajuée debljine za sidrenje u primarnu konstrukciju
zida sa pokrivnim kapicama za glavu Sarafa od materijala u
istoj boji kao i trajna tabla.

Obracun po komadu. kom 1,00

UKUPNO IV OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:

REKAPITULACIJA

I |FASADERSKI RADOVI

Il [LIMARSKI RADOVI

11 |GROMOBRANSKA INSTALACIJA | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

IV |OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

SVE UKUPNO -bez PDV-a (BAM) :

Popust (%):

Popust (BAM):

Sveukupno sa popustom (BAM):

Potpis:

Ime i prezime:

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba/osobe ovlastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)
M.P.

Mijesto i datum:
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