
 
 

August 2020 Page 1 of 19 

30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Turija  

   

 

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-010 

 

DIO 4.2 

OBRASCI ZA FINANCIJSKU PONUDU 

UGOVORI SA UKUPNIM FIKSNO UGOVORENIM IZNOSOM 

 

LOT 01: Osnovna škola Turija (općina Lukavac) – zgrada škole 
 

Sadržaj 
 

 

4.2.1 — Uvod 

 

4.2.2 — Zbirni pregled 

 

4.2.3 — Struktura ukupne fiksne konačne cijene 

 

  

Projekat:  

U okviru 

programa: 

Inovativnim umom do ICT pametnih škola – PAMETNE ŠKOLE 2 

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 

2014.-2020. 

Projekat 

implementiraju: 

Centar za razvoj i podršku (CRP) - Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija 



 
 

August 2020 Page 2 of 19 

30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Turija  

 

POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod 

1.  Općenito 

1.1 Struktura ukupne fiksne konačne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji 

prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura 

ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s 

ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na 

količinu stvarno izvedenog rada. Periodični iznosi za naplatu će biti utvrđivani na osnovu 

količina potpuno završenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konačne cijene, a 

nakon potvrđivanja ovih količina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.  

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.2 i 4.2.3 

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne ograničava 

obaveze Izvođača temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu. 

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene uključuju sve nepredviđene troškove i rezervne 

troškove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovršetak i održavanje svih radova u 

skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene nisu navedene zasebne 

stavke, cijene uključuju sve troškove uključene u razne stavke ove Strukture. 

2.3 Cijene ne uključuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izričito dano oslobođenje. 

Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobođenje, osim onih koji su zasebno navedeni u 

ovim obrascima financijske ponude, obuhvaćeni su u ukupnoj fiksnoj konačnoj cijeni, u 

cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.  

 

Dodatna uputstva ponuđačima za izradu financijske ponude: 

Svi predviđeni radovi obuhvaćeni ovom tenderskom dokumentacijom će biti ugovoreni po principu 

ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvođač će preuzeti obavezu izvesti sve 

radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Isključen je utjecaj viškova i manjkova radova i nepredviđenih 

radova iznad iznosa predviđenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih radova 

i proizvoda predviđenih za ugradnju u ponuđenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu izvedbe. 

Odabrani izvođač radova je dužan obezbijediti sve potrebne energente (električna energija, razne 

vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvođenje radova, a troškove istih ugraditi u 

jedinične cijene. 

Ponuđač treba pažljivo proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga i 

sam predvidjeti eventualne nepredviđene radove. Savjetuje se ponuđačima da, prije davanja ponude 

za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere količine i vrste radova iz predmjera 

radova kako bi eventualne viškove radova i nepredviđene radove mogli kvalitetno ugraditi u 

ponuđene cijene, jer se isti neće naknadno priznavati. 

U slučaju pojave bilo kakvih nejasnoća vezanih za ovaj predmjer i predračun, ponuđač treba tražiti 

dodatno objašnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti 

priznati bilo kakva razlika za naplatu. 
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” I 

“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE” 

 

a) Ponuđene jedinične cijene radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. 

b) Ponuđač mora navesti jedinične cijene i iznose za svaku stavku u  predmjeru. 

c) Ponuđene jedinične cijene moraju uključivati sve troškove rada i materijala (nabavku svih 

potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilišta i skladištenje, manipulaciju materijalom 

na gradilištu, pripremu i izvođenje radova, ugradnju materijala, vršenje svih propisanih 

kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te čišćenje gradilišta i objekta od nečistoća 

prouzrokovanih radovima). Također je potrebno uključiti i sav potreban alat, izradu 

pomoćnih skela, zaštitu i vlaženje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i neposredne 

troškove za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te 

ostale zavisne troškove koje je izvođač  obavezan platiti iz bilo kojeg razloga. 

d) Smatraće se da je u jediničnu cijenu uključena i otežanost rada kod izrade kosih i manjih 

ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosača, nadvoja, stepeništa i sl. 

e) U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i eventualni popusti. 

f) Ponuđač je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene dokumente 

« Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne fiksne konačne 

cijene ». Prilikom popunjavanja ovih dokumenta Ponuđač ne smije vršiti nikakve 

izmjene opisa stavki, jedinica mjere i količina. Ukoliko se u fazi evaluacije ponuda 

ustanovi da su takve izmjene vršene, predmetna ponuda će biti diskvalificirana iz 

daljnjeg postupka evaluacije ponuda. 
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED 

 

LOT 01:  Osnovna škola Turija (općina Lukavac) - zgrada škole 
 

 

 
 

 

Opis 

 

 

 

Iznos (bez PDV-a) 

[BAM] 

 

 

Ukupna fiksna konačna cijena:  
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE 

LOT 01:  Osnovna škola Turija - Zgrada škole 

 

Rb. OPIS RADOVA Jed. mj. Količina 

Jed. 

Cijena 

(bez PDV-

a) 

(BAM) 

Ukupna 

cijena  

(bez PDV-a) 

(BAM) 

I FASADERSKI RADOVI         

 

1 

 

Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog 

toplinskog kompozitnog fasadnog sistema (ETICS) na 

svim dijelovima sokla fasade objekta prosječne visine 127 

cm zajedno sa završnim slojem od mozaičnog 

dekorativnog maltera za sokl (kulir) sa zaštitnom PVC 

folijom za prozorski otvor uključujući i potrebnu 

pripremu podloge za postavljanje ETICS sistema. 

 

 Toplinski sistem (ETICS) izvesti u slojevima i sa sledećim 

elementima: 

 

 1) Ploče ekstrudiranog polistirena - XPS d=8 cm, sa 

maksimalnim koeficijentom toplotne vodljivosti 

λD=0,04(W/mK), postavljene od betonskog pločnika i iskopa 

zemlje do početnog profila fasadnog sistema od EPS-a. Ploče 

su lijepljene polimercementnim malterom i mehanički 

pričvršćene pričvrsnicama sa širokom glavom. Dužinu 

pričvrsnice (tiple) prilagoditi sanaciji fasade sa 

odgovarajućom dužinom za sidrenje u primarnu konstrukciju 

zida, minimalno 6 kom/m² po "T" šemi. Za dio sokla koji se 

oslanja na betonski pločnik potrebno je da se vodootporno 

zaptije spojnica između XPS-a i betonskog pločnika 

(dostaviti ovjereni detalj od strane proizvođača). 

 

 2) Mineralno ljepilo i masa za armiranje nanosi se u dva 

sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom 

mrežicom sa impregnacijom. 

 

 3) Impregnirajući premaz (grund) za ujednačavanje 

upojnosti podloge (nakon sušenja ljepila). 

 

 4) Završni sloj od mozaičnog dekorativnog maltera za sokl 

(kulir) izvodi se u veličine zrna do 2 mm izvesti prema 

uputama proizvođača sa svim potrebnim predradnjama. Boja 

i veličina zrna će se odrediti na osnovu kataloških uzoraka u 

saglasnosti sa korisnikom objekta kroz odgovarajući 

protokol. 

 

U sklopu sistema nabaviti i ugraditi sve potrebne profile 

(početni, rubni, okapni, završni, ugaoni sokl profil, 

dilatacioni i sl). Sve radove treba izvesti isključivo po 

uputama proizvođača ponuđenog fasadnog sistema sa 

sistemskim materijalima prilagođenim postavljanju ETICS 

sistema na postojeću fasadu uz prethodnu saglasnost 

nadzornog organa. 

 

Podloga postojeće zdrave površine sokla prije postavljanja 

ETICS sistema mora se očistiti i odmastiti odgovarajućim 

impregnirajućim premazom. 
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Prije postavljanja ETICS sistema potrebno je izvršiti 

pripremu podloge koja obuvata sav potreban rad i materijal 

za obijanje oštećenog i odvojenog maltera, struganje stare 

boje, ispiranje i isušivanje podloge, sanaciju većih pukotina u 

konstrukciji, te krpanje rupa i nivelisanje dijelova sokla 

cementim špric malterom za veće debljine i/ili 

termoizolacijskim materijalom odgovarajuće debljine vodeći 

računa oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne 

termoizolacije na soklu, kao i dovođenje podložne površine u 

adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog 

(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, očišćene i 

suhe, te zaštićene od vlage premazom za zaustavljanje vode, 

kao i sve druge neophodne radove za nesmetano postavljanje 

fasadnog sistema.          

  Stavka obuhvata sve potrebne radove i materijal za izradu 

špaletni oko otvora potrebne širine u odabranom ETICS 

sistemu: sa pločama od ekspandiranog polistirena XPS – F 

fasadni tip debljine  d= 2 - 3 cm, max. koeficijentom 

toplinske vodljivost  λD=0,04 (W/mK) i ljepljenim 

polimercementnim malterom u skladu s važećim normama, 

obloženim mineralnim ljepilom i masa za armiranje u dva 

sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom 

mrežicom sa impregnacijom, impregnirajućim premazom 

(grundom) za ujednačavanje upojnosti podloge (nakon 

sušenja ljepila), sa završnim slojem od mozaičnog 

dekorativnog maltera za sokl (kulir) sa zrnom do 2 mm, 

nabavkom i ugradnjom svih potrebnih profila (pričvrsni 

profil za PVC otvore sa mrežicom, ugaoni profil, okapni 

profil i sl.) i krpanje rupa i nivelisanje dijelova špaletne 

cementim špric malterom za veće debljine i/ili 

termoizolacijskim materijalom odgovarajuće debljine vodeći 

računa oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne 

termoizolacije na soklu, kao i dovođenje podložne površine u 

adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog 

(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, očišćene i 

suhe, te zaštićene od vlage premazom za zaustavljanje vode, 

kao i sve druge neophodne radove za nesmetano postavljanje 

fasadnog sistema. 

          

  Predviđenu PVC foliju učvrstiti na doprozornike ljepljivom 

trakom radi zaštite novougrađene stolarije i eventualno novih 

limenih klupica.  

 

Stavka obuhvata i sav dodatni materijal i rad za obradu 

istaka, uvala, trake, međuprozorski stubovi, greda, utora te 

PVC cijevi na dijelovima sokla. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i 

odlaganje otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju 

na gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju i sve nepredviđene radove. 

 

Količine provjeriti na licu mjesta. 

          

  Obračun po m² površine sokla prema normi za fasaderske 

radove.          

  SJEVEROISTOČNA FASADA m² 61,98   

  JUGOZAPADNA FASADA m² 14,78   

  SJEVEROZAPADNA FASADA m² 11,25   

  JUGOISTOČNA FASADA m² 14,84   
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Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog 

kompozitnog toplinskog fasadnog sistema (ETICS) na 

svim dijelovima fasade objekta zajedno sa završnim 

slojem zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane 

teksture i zaštitnom PVC folijom uključujući i potrebnu 

pripremu podloge za postavljanje ETICS sistema.  

 

Toplinski sistem (ETICS) izvesti u slojevima i sa sljedećim 

elementima:  

 

1) Ploče ekspandiranog polistirena EPS – F fasadni tip d= 10 

cm, sa maksimalnim koeficijentom toplinske vodljivost  

λD=0,04 (W/mK). Ploče su lijepljene polimercementnim 

malterom i mehanički pričvršćene pričvrsnicama sa širokom 

glavom. Dužinu pričvrsnice (tiple) na svim djelovima fasade 

prilagoditi sanaciji fasade sa odgovarajućom dužinom za 

sidrenje u primarnu konstrukciju zida, minimalno 6 kom/m² 

po "T" šemi.  

 

2) Mineralno ljepilo i masa za armiranje nanose se u dva 

sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom 

mrežicom sa impregnacijom.  

 

3) Impregnirajući premaz (grund) za ujednačavanje upojnosti 

podloge (nakon sušenja ljepila).  

 

4) Završni sloj zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane 

teksture (zrno do 2 mm) izvodi se u svemu prema uputama 

proizvođača, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih tonova na 

osnovu izrađenih uzoraka u saglasnosti sa korisnikom objekta 

kroz odgovarajući protokol.U sklopu sistema nabaviti i 

ugraditi sve potrebne profile (početni, rubni, okapni, završni, 

završni profil za limene opšave, dilatacione i sl).  

 

Sve radove treba izvesti isključivo po uputama proizvođača 

ponuđenog fasadnog sistema, koristeći materijale, alate i 

način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva fasade i u 

skladu sa pravilima struke i pravilima sistema ETICS 

prilagođenih sanaciji fasade. ETICS sistem se postavlja po 

čitavoj visini fasade sve do završetka zabatnog zida. 

          

  Podloga postojeće zdrave fasade prije postavljanja ETICS 

sistema mora se očistiti i odmastiti odgovarajućim 

impregnirajućim premazom.  

 

Prije postavljanja ETICS sistema potrebno je izvršiti 

pripremu podloge koja obuvata sav potreban rad i materijal 

za obijanje oštećenog i odvojenog maltera, struganje stare 

boje, ispiranje i isušivanje podloge, sanaciju većih pukotina u 

konstrukciji, te krpanje rupa i nivelisanje dijelova fasade 

cementim špric malterom za veće debljine i/ili 

termoizolacijskim materijalom odgovarajuće debljine vodeći 

računa oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne 

termoizolacije na fasadi, kao i dovođenje podložne površine 

u adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog 

(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, očišćene i 

suhe, te zaštićene od vlage premazom za zaustavljanje vode, 

kao i sve druge neophodne radove za nesmetano postavljanje 

fasadnog sistema. 

 

Na dijelovima fasade na kojima se nalaze postojeće kombi 

ploče potrebno je osigurati nosivost novog fasadnog sistema 

sa odgovarajućom kontaktnom površinom i spojnim 

sredstvima. 
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Stavka obuhvata sve potrebne radove i materijal za izradu 

špaletni oko otvora potrebne širine u odabranom ETICS 

sistemu: sa pločama od ekspandiranog polistirena EPS – F 

fasadni tip debljine  d= 2 - 3 cm, max. koeficijentom 

toplinske vodljivost  λD=0,04 (W/mK) i ljepljenim 

polimercementnim malterom u skladu s važećim normama, 

obloženim mineralnim ljepilom i masa za armiranje u dva 

sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom 

mrežicom sa impregnacijom, impregnirajućim premazom 

(grundom) za ujednačavanje upojnosti podloge (nakon 

sušenja ljepila), završnog sloja zaštitno dekorativne silikatne 

fasade zaribane teksture (zrno do 2 mm) u dvije boje, 

nabavkom i ugradnjom svih potrebnih profila (pričvrsni 

profil za PVC otvore sa mrežicom, ugaoni profil, okapni 

profil i sl.) i krpanje rupa i nivelisanje dijelova špaletne 

cementim špric malterom za veće debljine i/ili 

termoizolacijskim materijalom odgovarajuće debljine vodeći 

računa oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne 

termoizolacije na fasadi, kao i dovođenje podložne površine 

u adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog 

(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, očišćene i 

suhe, te zaštićene od vlage premazom za zaustavljanje vode, 

kao i sve druge neophodne radove za nesmetano postavljanje 

fasadnog sistema. 

          

  Stavka obuhvata i sve radove na demontaži elemenata sa 

fasade (svih  natpisnih ploča, nosače zastava, rasvjetnih 

tijela vanjske rasvjete, dijela kablovske 

telekomunikacione instalacije, antena, nadzornih kamera, 

limenih opšava dilatacija i dr.) te njihovu ponovnu montažu 

nakon završetka izrade ETICS sistema sa odgovarajućim 

tiplovima, vijcima i distancerima za pričvršćavanje za 

primarnu konstrukciju zida. Demontažu elemenata sa fasade 

objekta izvršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja 

elemenata. Demontirane elemente predati vlasniku/ korisniku 

objekta uz zapisnik o rashodu i predaji demontiranih 

elemenata školi. Ponovnu montažu određenih elemenata 

izvršiti nakon izrade završnog sloja fasade. Demontirani 

elementi i materijali koji su za otpis nije potrebno vraćati na 

fasadu. 

 

 Radove na demontaži i ponovnoj montaži elemenata izvršiti 

prema pravilima struke za tu vrstu radova u svrhu dovođenje 

elemenata/sistema u funkcionalno stanje i osiguranja njihove 

stabilnosti na novopostavljenoj fasadi.          

   

Stavka obuhvata otpajanje, privremeno izmještanje i 

vraćanje dijela postojeće kablovske 

elektro/telekomunikacione instalacije položene N/Ž na 

sjeveroistočnoj fasadi ukupne dužine cca 20 m, zajedno sa 

svim spojnim materijalom.  

 

Stavka obuhvata i uvlačenje  kablova u fleksibilne zaštitne  

dvoslojne plastične cijevi za mehaničku zaštitu kablova 

odgovarajućeg presjeka (min. Ф20mm), njihovu montažu P/Ž 

ukopavanjem u postojeću fasadu/zid prije postavljanja nove 

izolacije, te spajanje/električno povezivanje na pripadajući 

dio elektro/telekomunikacione instalacije do pune 

funkcionalnosti opreme. 
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Stavka obuhvata odsijecanje dijela betonske ograde na 

spoju sa fasadnim zidom za postavljanje termoizolacije 

debljine d=10 cm po cijeloj visini i širini ograde (cca 25 

cm) u dužini širine betonskog pločnika (cca 80 cm) na 

jugoistočnoj fasadi.  

 

Odsjecanje ograde vrši se precizno tako da rubovi budu 

obrađeni i ivice betona zaobljene. Stavka obuhvata i čišćenje 

formiranog odsječka od prašine i eventualnih nečistoća, te 

krpanje i obradu oštećenih dijelova ograde. Jediničnom 

cijenom obuhvatiti sve potrebne predranje i sve nepredviđene 

radove kako bi se realizovali gore navedeni radovi iz stavke, 

kao i odlaganje otpadnog materijala i šuta na privremenu 

gradilišnu deponiju, utovar u kamione i odvoz do najbliže 

opštinske deponije.  

 

Predviđenu PVC foliju učvrstiti na doprozornike ljepljivom 

trakom radi zaštite postojeće stolarije i limenih klupica. 

 

Stavka obuhvata i sav dodatni materijal i rad za obradu 

istaka, uvala, trake, međuprozorski stubovi, greda, utora, 

PVC cijevi na fasadi i slično. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, 

vertiklani i horizontalni transport pojedinačnih dijelova kao i 

odlaganje otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju 

na gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju i sve nepredviđene radove. 

 

Količine provjeriti na licu mjesta. 

          

  Obračun po m² površine fasade prema normi za fasaderske 

radove. 

      

  

  

  SJEVEROISTOČNA FASADA m² 530,21   

  JUGOZAPADNA FASADA m² 390,43   

  SJEVEROZAPADNA FASADA m² 186,49   

  JUGOISTOČNA FASADA m² 182,65   

 

3 

 

Nabavka materijala i izrada završnog sloja od mozaičnog 

dekorativnog maltera za sokl (kulir) veličine zrna do 2 

mm na površinama sokla gdje se ne postavlja 

termoizolacija (sokl stubova na ulazu u školu) prosječne 

visine cca 90 cm uključujući i potrebnu pripremu podloge 

za postavljanje novog završnog sloja. Visinu sokla 

stubova izvesti tako da prati visinu sokla na zgradi škole. 

 

Izvesti u slojevima: 

 

1) Mineralno ljepilo i masa za armiranje. Po potrebi nanijeti u 

dva sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilnostaklenom 

mrežicom sa impregnacijom kod dijelova sa značajnim 

oštećenjima ili potrebom za nivelacijom površina. 

 

2) Impregnirajući premaz (grund) za ujednačavanje upojnosti 

podloge (nakon sušenja ljepila). 

 

3) Završni sloj od mozaičnog dekorativnog maltera za sokl 

(kulir) izvodi se u veličine zrna do 2 mm izvesti prema 

uputama proizvođača sa svim potrebnim predradnjama. Boja 

i veličina zrna će se odrediti na osnovu kataloških uzoraka u 

saglasnosti sa korisnikom objekta kroz odgovarajući 

protokol.     
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Slojevi moraju biti u skladu sa izabranim ETICS sistemom u 

svemu prema uputama proizvođača.Podloga postojeće zdrave 

površine sokla prije postavljanja slojeva mora se očistiti i 

odmastiti odgovarajućim impregnirajućim premazom. 

 

Prije postavljanja slojeva potrebno je izvršiti pripremu 

podloge koja obuvata sav potreban rad i materijal za obijanje 

oštećenog i odvojenog maltera, struganje stare boje, ispiranje 

i isušivanj epodloge, sanaciju većih pukotina u konstrukciji, 

te krpanje rupa i nivelisanje dijelova sokla cementim špric 

malterom za veće debljine i/ili termoizolacijskim materijalom 

odgovarajuće debljine vodeći računa oko preklopa spojnica 

kod postavljanja dvoslojne termoizolacije na fasadi, kao i 

dovođenje podložne površine u adekvatno stanje za 

postavljanje navedenih slojeva tako da one budu poravnate, 

očišćene i suhe, te zaštićene od vlage premazom za 

zaustavljanje vode, kao i sve druge neophodne radove za 

nesmetano postavljanje fasadnog sistema. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i 

odlaganje otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju 

na gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju i sve nepredviđene radove. 

 

Količine provjeriti na licu mjesta.      

    

  Obračun po m².         

  - stubovi na ulazu u školu m² 2,34   

 

4 

 

Nabavka materijala i izrada završnog sloja zaštitno 

dekorativne silikatne fasade na dijelovima gdje se ne 

izvodi ETICS sistem - STUBOVI NA ULAZU U ŠKOLU, 

u svemu prema uputama proizvođača, izvedba u 2 boje, 

svijetlih i tamnih tonova na osnovu izrađenih uzoraka u 

saglasnosti sa korisnikom objekta kroz odgovarajući 

protokol. 

 

Izvesti u slojevima: 

 1) Mineralno ljepilo i masa za armiranje. Po potrebi nanijeti 

u dva sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom 

mrežicom sa impregnacijom kod dijelova sa značajnim 

oštećenjima ili potrebom za nivelacijom površina. 

 2) Impregnirajući premaz (grund) za ujednačavanje 

upojnosti podloge (nakon sušenja ljepila). 

 3) Završni sloj zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane 

teksture (zrno do 2 mm) izvodi se u svemu prema uputama 

proizvođača, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih tonova na 

osnovu izrađenih uzoraka u saglasnosti sa korisnikom objekta 

kroz odgovarajući protokol.  

U sklopu cijene obračunati sav potreban dodatni 

materijal i rad na dijelovima istaka, utora, stubića, greda 

i sl. 

Podloga postojeće zdrave fasade prije postavljanja ETICS 

sistema mora se očistiti i odmastiti i učvrstiti sa 

odgovarajućim premazom.          

  Jediničnom cijenom obuhvatiti odlaganje otpadnog materijala 

i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar u kamione 

i odvoz na najbližu opštinsku deponiju i sve nepredviđene 

radove.         

  
Obračun po m² površine fasade prema normi za fasaderske 

radove. 
        

  - stubovi na ulazu u školu  m²  7,28   

UKUPNO I FASADERSKI RADOVI :        



 
 

August 2020 Page 11 of 19 

30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Turija  

II LIMARSKI RADOVI         

 

1 

 

Demontaža postojećih, te nabavka materijala, izrada, 

doprema na gradilište i postavljanje novih limenih opšava 

čeonih lajsni na krovu (sjeverozapadna i jugoistočna 

strana objekta) i zidnih limova (uvalnih limova) na spoju 

fasade i krova (sjeverozapadna strana objekta),te istaka 

(sjeveroistočna strana objekta) , razvijene širine cca 350 

mm od plastificiranog pocinčanog lima (bojen poliester 

bojom) debljine lima cca d=0,55 mm. 

 

Demontažu postojećih limenih opšava od plastificiranog 

pocinčanog lima izvršiti sa svim spojnim i pričvrsnim 

sredstvima. 

 

Novi limeni opšavi su odgovarajuće razvijene širine u boji po 

izboru Investitora - nadzornog inžinjera sa odgovarajućim 

nosačima i u kompletu sa pomoćnim i spojnim i veznim 

sredstva do potpune funkcionalnosti i vodonepropusnosti. 

Razvijene širine novih limenih opšava čeonih lajsni utvrditi 

nakon postavljanja nove limene strehe, a opšave istaka na 

fasadi utvrditi na licu mjesta nakon postavljanja ETICS 

sistema na fasadi. Detalj postavljanja opšavnih limova i 

učvršćenja u svemu izraditi prema pravilima struke za ove 

vrste radova. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti vertiklani i horizontalni 

transport pojedinačnih dijelova limenih opšava, odlaganje 

otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju na 

gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju, kao i sve eventualne pripremne radove za 

nesmetanu montažu i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.  

        

  Obračun po m'. m¹ 65,65   

 

2 

 

Demontaža postojećeg, te nabavka materijala, izrada, 

doprema i montaža novog horizontalnog oluka 

kvadratnog presjeka po uzoru na postojeći (razvijene 

širine RŠ cca 500 mm) od plastificiranog pocinčanog lima 

(bojen poliester bojom) debljine lima d=0,55 mm 

uključujući i sanaciju postojećih oštećenih zahrđalih kuka 

na objektu škole. 

 

 Stavka obuhvata demontažu postojećih horizontalnih oluka 

kvadratnog presjeka s tim da se neoštećeni nosači (kuke) 

horizontalnih oluka zadržavaju i saniraju na licu mjesta. 

Sanacija postojećih kuka obuhvata čišćenje od hrđe i dva 

puta farbanje zaštitnom bojom (minijum) i dva puta emajl 

bojom i eventualna zamjena dijela kuke ukoliko je ona 

dotrajala-istrula. Novi horizontalni oluci se postavljaju u 

sanirane kuke pri čemu je potrebno obezbijediti propisani 

podužni nagib za pravilnu odvodnju oborinske vode sa krova 

objekta.  

 

Prilikom postavljanje oluka omogućiti upajanje postojećeg 

okapnog lima krova u horizontalni oluk kako bi se 

obezbijedila pravilna odvodnja vode sa krova objekta u 

sistem za odvodnju oborinske vode. Na mjestima gdje postoji 

problem upajanja okapnog lima u horizontalni oluk 

predvidjeti eventualnu nabavku upojnog lima, produženja i 

ukrajanje postojećeg lima kako bi se mogao upojiti u 

horizontalni oluk.  
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Stavka obuhvata i potrebnu nabavku i montažu okapnog lima 

odgovarajuće razvijene širine. Oluci, kuke i drugi limeni 

elementi u boji po izboru Investitora - nadzornog 

inženjera.Jediničnom cijenom obuhvatiti sav spojni materijal 

za pričvršćivanje limenih elemenata, kao i vertikalni i 

horizontalni transport pojedinačnih dijelova oluka, odlaganje 

otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju na 

gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju, sve potrebne predradnje i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta. 

 

NAPOMENA: Na objektu škole postojeće neoštećene kuke 

horizontalnih oluka kvadratnog presjeka se zadržavaju i 

saniraju.  

        

  Obračun po m¹.  m¹  100,50   

 

3 

 

Demontaža svih postojećih, te nabavka materijala, izrada, 

doprema i montaža novih vertikalnih olučnih cijevi 

kvadratnog presjeka cca 12x12 cm, te kružnog presjeka 

promjera cca Ø80 mm tj. po uzoru na  postojeće od 

plastificiranog pocinčanog lima (bojen poliester bojom) 

debljine lima d=0,55 mm. 

 

Stavka obuhvata demontažu svih postojećih vertikalnih 

olučnih cijevi  od plastificiranog pocinčanog lima komplet sa 

nosačima, obujmicama i izlivnim koljenima. 

 

Nove olučne vertikale koje se ugrađuju su u boji po izboru 

Investitora - nadzornog inženjera, komplet sa nosačima i 

obujmicama postavljene na propisanom odstojanju i sa 

potrebnim koljenima i uvodnikom za upajanje olučnih 

vertikala sa horizontalnim olucima.  

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti vertiklani i horizontalni 

transport pojedinačnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog 

materijala i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar 

u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju, sve 

potrebne predradnje i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade uzeti  na licu mjesta. 

  

        

  Obračun po m'.         

  - vertikalni oluci kvadratnog presjeka m¹ 97,00   

  - vertikalni oluk kružnog presjeka m¹ 4,00   

 

4 

 

Demontaža postojećih, te nabavka materijala, radionička 

izrada, doprema i ugradnja novih vanjskih klupica od 

plastificiranog pocinčanog lima (obojen poliesterskom 

bojom) debljnine d=0,55 mm, u bijeloj boji RAL 9010, 

odgovarajuće funkcionalne širine formirane nakon 

postavljanja ETICS sistema na fasadi. 

 

Stavka obuhvata demontažu postojećih vanjskih prozorskih 

klupica od lima i teraco ploča. Demontažu izvršiti pažljivo 

bez uzrokovanja oštećenja postojeće PVC stolarije, te 

minimalnim oštećenjima fasade.  
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Prilikom demontaže predvidjeti eventualno odgovarajuću 

zaštitu fasadne stolarije.Stavka uključuje nabavku i 

postavljanje svih bočnih fazonskih komada potrebnih za 

izvedbu kvalitetnog brtvljenja spojeva klupica sa stolarijom i 

zidom. Klupice moraju biti ugrađene tako da onemoguće 

dodir slivne vode sa prozora i klupica sa fasadom i zidom. 

Novopostavljene klupice trebaju biti prepuštene preko 

fasadne/zidne ravni cca 3cm na svim prozorima.  

 

Ugradnju svih klupica izvršiti u svemu tako da se osigura 

njihova stabilnost i adekvatna vodonepropusnost svih 

spojeva. Funkcionalne širinu vanjske klupice formirati nakon 

postavljanja ETICS sistema na fasadi. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, 

vertikalni i horizontalni prenos, te privremeno odlaganje i 

utovar u kamione i odvoz otpadnog materijala i šuta na 

najbližu opštinsku deponiju kao i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere i količine uzeti na licu mjesta.    

      

  Obračun po m¹. m¹ 247,06   

 

5 

 

Demontaža postojećeg drvenog potkova strehe, te 

nabavka materijala, izrada, doprema i montaža nove 

strehe od čeličnog pocinčanog sitnorebrastog lima (bojen 

poliester bojom) debljine lima d=0,55 mm, razvijene 

širine RŠ cca 800-1000 mm uključujući opšivne dijelove 

sa horizontalne donje, frontalne i bočne strane i lajsne za 

spoj strehe i fasade ("L" lajsne) sa svim neophodnim 

spojnim i pričvrsnim elementima, u boji prema dogovoru 

s investitorom - nadzornim inženjerom.  

 

Stavka obuhvata demontažu starog drvenog potkova strehe sa 

čeonim i bočnim daskama d=24 mm zajedno sa svim spojnim 

i pričvrsnim elementima strehe sa postojećom drvenom 

podkonstrukcijom. 

Stavka obuhvata sve potrebne radove i materijal za opšivanje 

krovne strehe sa svim spojnim i pričvrsnim elementima 

strehe za njenu potpunu izvedbu prema pravilima struke i 

smjernicama proizvođača limenog potkova strehe, te uzradu 

potkonstrukcije za nivelisanje i postavljanje rubne "L" limene 

lajsne nakon završetka fasade. Sve propisno opšiti kako bi se 

postigla vodonepropusnost i osigurala stabilnost na dejstvo 

vjetra.  

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti i sav potreban materijal i rad 

za nivelisanje, izravnavanje, zatvaranje, spajanje i montažu, 

te po potrebi dodatne lajsne i ukrute.  

Jediničnom cijenom obuhvatiti vertikalni i horizontalni 

transport pojedinačnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog 

materijala i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar 

u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju, sve 

potrebne predradnje i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta. 

 

Napomena: Termoizolacija se postavlja po čitavoj visini 

fasade sve do opšavne daske na gornjoj strani krovnih 

bindera i/ili završetka zabatnog zida. 

  

        

  Obračun količine radova po m². m² 148,09   
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6 

 

Odsijecanje, prepravljanje dimenzija i ukrajanje 

trapezastog lima nadstrešnice na spoju sa jugozapadnom 

fasadom, uključujući demontažu postojećih limenih 

opšava uvale nadstrešnice i fasade, te nabavku, isporuku i 

ponovnu montažu limenog opšava uvale po cijeloj dužini 

spoja lima nadstrešnice i fasade. 

 

Sve izvršiti tako da se omogući postavljanje ETICS sistema u 

debljini 10 cm na spoju lima i fasade. Novi limeni opšavi su 

odgovarajuće razvijene širine od plastificiranog pocinčanog 

lima (bojen poliester bojom) debljine lima 0,55 mm u boji po 

uzoru na postojeće sa odgovarajućim spojnim, pričvrsnim i 

veznim sredstva do potpune funkcionalnosti i 

vodonepropusnosti. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti vertikalni i horizontalni 

transport pojedinačnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog 

materijala i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar 

u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju, sve 

potrebne predradnje i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.  

        

  Obračun po m'.  m¹  5,00   

UKUPNO II LIMARSKI RADOVI :        

III 
GROMOBRANSKA INSTALACIJA I 

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 
        

 

1 

 

Privremeno izmještanje i vraćanje dijelova postojeće 

gromobranske instalacije i instalacije izjednačenja 

potencijala, te demontaža i zamjena dijela gromobranske 

instalacije. 

 

Privremeno demontiranu opremu/materijal pohraniti kod 

vlasnika/korisnika objekta. Izvođač snosi sve troškove 

ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju 

njihovog oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. 

 

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta. 

 

Stavka obuhvata sav neophodni materijal i radove, što 

uključuje: 

 

* Privremeno otpajanje prije početka i ponovno spajanje 

nakon završetka fasaderskih i limarskih radova dijela 

gromobranske instalacije i dijela instalacije izjednačenja 

potencijala na zgradi škole na ukupno min. 20 spojnih 

mjesta. 

 

Radovi se odnose  na 6 mjesta spajanja vertikalnih odvoda sa 

krovnim dijelovima gromobranske instalacije + 1 mjesto 

spajanja vertikalnog spusta na krovne hvataljke 

(sjeverozapadna fasada iznad nadstrešnice/krova), kao i min. 

13 spojeva instalacije izjednačenja potencijala (opšavi, oluci i 

ostale metalne mase).  

Stavka uključuje otpajanje, čišćenje od korozije, zamjenu 

križnih spojnica, ponovno spajanje i zaštitu antikorozivnim 

premazom  dijela gromobranske instalacije i instalacije 

izjednačenja potencijala koji uključuje i sve spojeve na 

metalne mase.  

 

Napomena: Postojeći dijelovi gromobranske instalacije po 

sljemenu i grebenu krova svih dijelova zgrade škole se ne 

mijenjaju.         
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Radove na sanaciji dijela gromobranske instalacije izvesti 

prema standardu BAS EN 62561/1-7:2018 na način da se ne 

promjene osnovne tehničke karakteristike iz projekta 

postojeće gromobranske instalacije. Spojevi moraju osigurati 

funkcionalnu galvansku vezu i ostvaruju se zavarivanjem ili 

spojnicama izrađenim prema normi, a spojevi trakastih 

vodova se moraju izvesti preklopno na dužini od 100mm, sa 

najmanje 2 vijka ili 2 zakovice. Spoj lemljenjem dopušten je 

samo pri povezivanju limenih dijelova na objektu. 

Stavka obuhvata sav neophodni materijal i radove. 

 

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta. 

          

  

▫ Zamjenu ukupno 7 mjernih spojeva gromobranske 

instalacije, što uključuje identifikaciju, otkrivanje i obradu 

postojećih mjernih spojeva na svim vertikalnim 

spustovima/odvodima prema uzemljivaču, odnosno 

demontažu i zamjenu 7 postojećih ukrsnih/spojnih elemenata 

na svim vertikalnim spustovima, te otkrivanje i zamjenu 7 

postojećih kutija mjernih spojeva postavljenih POD ŽBUKU 

novim kutijama sa poklopcima.  

 

Postojeće kutije mjernih spojeva i ukrsne spojne/elemente na 

mjernim mjestima treba zamijeniti, trake očistiti i ponovo 

izvesti spoj, a novopostavljene kutije izravnati sa fasadom. 

Na novopostavljenim kutijama mjernih spojeva montiranih 

pod žbuku poklopac se montira nakon završetka izrade 

fasade.  Spojevi moraju osigurati funkcionalnu galvansku 

vezu i ostvaruju se spojnicama izrađenim prema normi.  

 

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta.          

  

▫ Pregled i eventualnu sanaciju do pune funkcionalnosti 

dijela postojeće instalacije izjednačenja potencijala (spojeva 

gromobranske instalacije na metalne mase) na svim 

dijelovima objekta na kojima se vrši zamjena ili privremeno 

izmještanje i vraćanje dijelova gromobranske instalacije,  

ukupne dužine cca 30m. 

 

U okviru ove stavke potrebno je za navedeni dio instalacije 

za izjednačenje potencijala izvršiti pregled i eventualno 

sanaciju vodova na mjestima gdje se uoče prekidi galvanske 

veze, oštećenja ili korozija, te izvršiti pregled i eventualnu 

sanaciju samih spojeva na metalne mase (izvedenih 

spojnicama ili lemljenjem), uključujući oluke, opšave, 

ventilacione izvode, ograde, metalne stepenice/penjalice i sl.  

 

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta. 

          

  

▫ Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa izradom 

zapisnika (protokola) o izvršenom pregledu i ispitivanju 

gromobranske instalacije za sva mjerna mjesta. Ispitivanje se 

vrši nakon završetka svih radova vezanih za rekonstrukciju 

objekta. Ispitivanje gromobranskih instalacija, osim 

vizuelnog pregleda (korozija, oštećenje,...) uključuje i 

mjerenja na dovodnim spustovima kojim se utvrđuje 

galvanska neprekidnost na dijelu prihvatni sistem-spusni vod, 

kao i mjerenja na zemljovodima (odvodima ka uzemljivaču) 

kojima se utvrđuju vrijednosti otpornosti uzemljivača na koje 

su vezani spusni vodovi. 
        

  Obračun po kompletu komplet 1,00   
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Demontaža postojećih, te nabavka, doprema i montaža 

ukupno 2 zamjenska rasvjetna tijela (svjetiljke) vanjske 

rasvjete objekta zgrade škole.  

Rasvjetna tijela se montiraju na mjesto ranije demontiranih 

svjetiljki i to: 

 

 - Tip 1 (sjeveroistočna fasada - nadstrešnica iznad 

glavnog ulaza u školu) - 1 komad: - LED 

svjetiljka/nadgradni panel za vanjsku montažu na strop 

nazivne snage min. 36W(±10%); boja svjetla hladno bijela 

(4000 K), svjetlosni tok min. 3.500 lm, indeks uzvrata boje 

Ra>70, IP 65, IK08. Životni vijek svjetiljke minimalno 

30.000 radnih sati.  

 

- Tip 2 (jugozapadna fasada - sporedni ulaz) - 1 komad: -  

svjetiljka za vanjsku montažu na zid/strop sa LED modulom 

nazivne snage min. 24W(±10%); boja svjetla prirodno bijela 

(4000 K), svjetlosni tok min. 1.800 lm, indeks uzvrata boje 

Ra>70, IP 20. Životni vijek svjetiljke minimalno 30.000 

radnih sati,. 

 

Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i otpajanje 

i kasnije spajanje na mjestu priključka na elektro-mrežu 

blindiranjem priključka, demontažu postojećih rasvjetnih 

tijela, odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju i odvoz 

otpisanog materijala na odgovarajuću opštinsku deponiju, te 

montažu i spajanje novih rasvjetnih tijela na postojeću 

instalaciju na način da se osigura funkcionalnost 

opreme.Svaka svjetiljka/rasvjetna armatura mora biti sa 

montiranim izvorima svjetla, a tamo gdje vrsta izvora svjetla 

to zahtijeva i sa predspojnim uređajima (kontrolerima), 

ovjesnim priborom i ostalom pripadajućom opremom. 

          

  
Obračun po kompletu komplet 1,00   

UKUPNO III - GROMOBRANSKA INSTALACIJA I 

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI: 
                  

IV OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI         

 

1 

 

Nabavka materijala i farbanje metalnih elemenata: 

nosača za zastave (sjeveroistočna strana objekta) i nosača 

tende (jugozapadna strana objekta) u boju po izboru 

investitora - nadzornog inženjera.  

 

Rad obuhvata struganje stare boje, uklanjanje ostataka 

premaza, korozije i prašine, eventualno popunjavanje 

neravnina i oštećenja na površini metala odgovarajućim 

kitom, farbanje zaštitnom bojom (minijum) i dva puta emajl 

bojom prema dogovoru sa nadzornim inženjerom.  

Prilikom farbanja metalnih elemenata predvidjeti 

odgovarajuću zaštitu radilišta od onečišćenja.  

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti i sve nepredviđene radove 

potrebne za relizaciju navedenih radova iz stavke, kao i 

odvoz otpadnog materijala i šuta na najbližu opštinsku 

deponiju i eventualno čišćenje radilišta od nečistoća nastalih 

farbanjem metalnih elemenata.  

  

        

  Obračun po m² . m² 28,58   
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Nabavka i montaža zidne ukrasne rozete izrađene od 

kvalitetne i izdržljive plastike bijele boje promjera cca 

Ø120 za zatvaranje otvora na istaci za zaštitu vodvodnih 

cijevi na sjeveroistočnoj fasadi objekta. 

 

Pričvršćivanje u primarnu konstrukciju zida pomoću 

odgovarajućih vijaka. Stavka obuhvata po potrebi obradu 

unutrašnje površine zida ventilacijskog otvora. 

 

 Jediničnom cijenom obuhvatiti odlaganje otpadnog 

materijala i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar 

u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju i sve 

nepredviđene radove. 

 

Sve mjere uzeti/provjeriti na licu mjesta.          

  Obračun po komadu. kom 1,00 
  

 

3 

 

Nabavka materijala i sanacija oštećenih dijelova pločnika 

(betonske staze) po uzoru na postojeći uz fasadu oko 

cijelog objekta cca širine 80 cm i pločnika ispred glavnog 

ulaza na sjeveroistočnoj strani fasade.Sanacija  koja 

podrazumijeva radove na uklanjanju trave i nečistoća sa 

pripadajućih površina, isijecanje dijelova oštećenog 

pločnika, te njegova ponovna izrada i betoniranje. 

 

Stavka obuhvata i sve potrebne radove izrade, isjecanja 

pločnika, eventualno otkopavanja i nabijanje zemljanog 

materijala u širini staze i dubine 20 cm, te postavljanja 

tampona od šljunka. Nabavka i razastiranje ispod staze vrši se 

u sloju debljine 20 cm. Tamponski sloj šljunka nasuti u 

slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 

cm. Preko tampon sloja ugraditi betonsku stazu debljine 10 

cm, u padu od 2% od fasade objekta prema površini zemlje, 

odnosno postojećem kanalu.  

Betoniranje izvršiti u odgvarajućoj oplati, betonom klase MB 

20.  

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti montažu i demontažu oplate. 

Gornju površinu staze obraditi po uputstvu nadzornog 

inženjera i beton njegovati.Stavka obuhvata sve potrebne 

radnje i predradnje za saniranje oštećenih dijelova postojećeg 

pločnika kako bi se pripremila podloga za izvođenje detalja 

ETICS sistema - sokla koji se oslanja na betonski pločnik i 

omogućilo propisno oticanje vode sa pločnika prema površini 

zemlje odnosno kanalu. Za beton koji se ugrađuje u pločnik 

uzeti uzorak na licu mjesta. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, 

odlaganje otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju 

na gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade provjeriti/uzeti na licu mjesta. 

 

 

 

  

  

  Obračun po m², sve komplet. m² 125,10   
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Demontaža dijela postojeće obloge cijevi za grijanje uz 

fasadu, te nabavka materijala, izrada i montaža limene 

maske od plastificiranim pocinčanim limom (obojen 

poliester bojom) debljine 0,60 mm i odgovarajućih 

dimenzija (visine i širine) za zaštitu postojećih cijevi za 

grijanje promjera cca Φ60 mm uključujući njihovo 

oblaganje odgovarajućom termikom uz dio jugozapadne 

fasade. 

 

Izrada maske i oblaganje cijevi vrši se u svrhu adekvatnog 

postavljanja ETICS sistema na ovim dijelovima fasade (spoj 

ETICS sistema i limene zaštitne maske cijevi), zaštite cijevi 

od smrzavanja i pucanja, kao i iz estetskih razloga. Boja lima 

po izboru Investitora - nadzornog inženjera. Stavka obuhvata 

nabavku materijala i oblaganje cijevi višenamjenskim 

termoizolacijskim materijalom od mineralnih staklenih 

vlakana debljine cca 10 cm. 

 

Ugrađeni limeni elementi moraju biti izrađeni od materijala 

koji je vodonepropustan i otporan na hrđu, a sve spojeve 

maske kao i spojeve fasade sa limenom maskom i lima sa 

nastavkom obloge cijevi koja se zadržava, propisno izvesti i 

opšiti uvalnim limovima sa svih strana i sa odgovarajućim 

padom za odvodnju vode sa površina lima.  

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu i postavljanje metalnih 

nosača maske od pljosnog željeza 3 x 30 mm postavljene na 

svakih 50 cm uključujući sav spojni i pričvrsni materijal za 

izradu i montažu maske sa svim pripadajućim elementima na 

fasadu. Za radioničke detalje pribaviti saglasnost nadzornog 

organa. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti i sve nepredviđene radove 

kako bi se realizovali gore navedeni radovi iz stavke kao i 

odvoz otpadnog materijala i šuta do najbliže opštinske 

deponije.  

 

Sve mjere prije izrade provjeriti/uzeti na licu mjesta.  

        

  Obračun po kompletu.         

  - na jugozapadnoj fasadi komplet 1,00   

 

5 

 

Montaža privremene građevinske table sa informacijama 

o projektu dimenzija 1000 x 1414 mm od pocinčanog lima 

debljine d = 2 mm, presvučen PVC folijom, na vidno 

mjesto na gradilištu (npr pričvrstiti na ogradu škole, 

fasadnu skelu ili slično).  

 

TABLU IZRAĐUJE INVESTITOR, A PREUZIMA 

IZVOĐAČ U PROSTORIJAMA INVESTITORA. 

 

Tabla je sa izbušenim otvorima na uglovima za montažu. 

Privremenu projektnu građevinsku tablu postaviti odmah 

nakon početka radova na objektu, te ukloniti je po njihovom 

završetku i predati korisniku objekta. 

 

U jediničnu cijenu uključen i sav potreban rad i materijal za 

postavljanje table.  

    

    

  

  Obračun po komadu. kom 1,00  
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Montaža trajne informativne table A2 formata (dimenzija 

594 x 420 mm) od prokroma debljine 3 mm na vidno 

mjesto na fasadi zgrade škole.  

 

TABLU IZRAĐUJE INVESTITOR, A PREUZIMA 

IZVOĐAČ U PROSTORIJAMA INVESTITORA.   

 

Tabla je sa već izbušenim otvorima predviđenim za njenu 

montažu koji se nalaze u uglovima table. Tablu postaviti u 

visini vidnog polja u dogovoru sa investitorom, nadzornim 

inžinjerom i korisnikom objekta (preporučuje se postavljanje 

trajne table na fasadu iznad ulaznih vrata na sjeveroistočnoj 

fasadi). Postavljanje trajne table vrši se nakon izvođenja svih 

radova. 

 

U jediničnu cijenu uključiti sav pričvrsni materijal: šarafe 

odgovarajuće debljine za sidrenje u primarnu konstrukciju 

zida sa pokrivnim kapicama za glavu šarafa od materijala u 

istoj boji kao i trajna tabla. 

          

  Obračun po komadu. kom 1,00  
 

UKUPNO IV OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:                   

 
 

REKAPITULACIJA 

I FASADERSKI RADOVI  

II LIMARSKI RADOVI  

III GROMOBRANSKA INSTALACIJA I ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI  

IV OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI  

  SVE UKUPNO -bez PDV-a (BAM) :  

 Popust (%):   

 Popust (BAM):  

 Sveukupno sa popustom (BAM):  

 
 

 

 

Potpis: _________________________________________________ 

Ime i prezime: ___________________________________________ 

Funkcija u firmi ponuđača: _________________________________ 

(osoba/osobe ovlaštene za potpisivanje u ime učesnika na tenderu) 

        M.P. 

Mjesto i datum: _______________________. 


