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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod 

1.  Općenito 

1.1 Struktura ukupne fiksne konačne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji 

prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura 

ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s 

ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na 

količinu stvarno izvedenog rada. Periodični iznosi za naplatu će biti utvrđivani na osnovu 

količina potpuno završenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konačne cijene, a 

nakon potvrđivanja ovih količina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.  

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.2 i 4.2.3 

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne ograničava 

obaveze Izvođača temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu. 

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene uključuju sve nepredviđene troškove i 

rezervne troškove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovršetak i održavanje svih 

radova u skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene nisu navedene 

zasebne stavke, cijene uključuju sve troškove uključene u razne stavke ove Strukture. 

2.3 Cijene ne uključuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izričito dano oslobođenje. 

Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobođenje, osim onih koji su zasebno navedeni u 

ovim obrascima financijske ponude, obuhvaćeni su u ukupnoj fiksnoj konačnoj cijeni, u 

cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.  

 

Dodatna uputstva ponuđačima za izradu financijske ponude: 

Svi predviđeni radovi obuhvaćeni ovom tenderskom dokumentacijom će biti ugovoreni po principu 

ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvođač će preuzeti obavezu izvesti sve 

radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Isključen je utjecaj viškova i manjkova radova i nepredviđenih 

radova iznad iznosa predviđenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih 

radova i proizvoda predviđenih za ugradnju u ponuđenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu 

izvedbe. 

Odabrani izvođač radova je dužan obezbijediti sve potrebne energente (električna energija, razne 

vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvođenje radova, a troškove istih ugraditi u 

jedinične cijene. 

Ponuđač treba pažljivo proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga 

i sam predvidjeti eventualne nepredviđene radove. Savjetuje se ponuđačima da, prije davanja 

ponude za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere količine i vrste radova iz 

predmjera radova kako bi eventualne viškove radova i nepredviđene radove mogli kvalitetno 

ugraditi u ponuđene cijene, jer se isti neće naknadno priznavati. 

U slučaju pojave bilo kakvih nejasnoća vezanih za ovaj predmjer i predračun, ponuđač treba tražiti 

dodatno objašnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir 

niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. 
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” I 

“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE” 

 

a) Ponuđene jedinične cijene radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. 

b) Ponuđač mora navesti jedinične cijene i iznose za svaku stavku u  predmjeru. 

c) Ponuđene jedinične cijene moraju uključivati sve troškove rada i materijala (nabavku svih 

potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilišta i skladištenje, manipulaciju 

materijalom na gradilištu, pripremu i izvođenje radova, ugradnju materijala, vršenje svih 

propisanih kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te čišćenje gradilišta i objekta od 

nečistoća prouzrokovanih radovima). Također je potrebno uključiti i sav potreban alat, 

izradu pomoćnih skela, zaštitu i vlaženje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i 

neposredne troškove za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva 

ostala davanja te ostale zavisne troškove koje je izvođač  obavezan platiti iz bilo kojeg 

razloga. 

d) Smatraće se da je u jediničnu cijenu uključena i otežanost rada kod izrade kosih i manjih 

ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosača, nadvoja, stepeništa i sl. 

e) U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i eventualni popusti. 

f) Ponuđač je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene 

dokumente « Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne 

fiksne konačne cijene » isključivo u originalu ovog dokumenta. 
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED 

 

LOT 03:  Osnovna škola Turija (općina Lukavac) i Mješovita srednja škola Čelić 

(općina Čelić) 
 

 
 

 

Opis 

 

 

 

Iznos (bez PDV-a) 

[BAM] 

 

 

Ukupna fiksna konačna cijena:  
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE 

LOT 04: Osnovna škola Turija (općina Lukavac) i Mješovita srednja škola Čelić (općina 

Čelić) 

 

 
OSNOVNA ŠKOLA TURIJA (OPĆINA LUKAVAC) 

TROŠKOVNIK RADOVA 
CIJENA (bez PDV-a) 

(BAM) 

Rb. NAZIV  GRUPE  RADOVA/OPIS  RADOVA 
Jed. 

mj. 
KOLIČINA  

Jed. 

Cijena. 

(bez 

PDV-a) 

(BAM) 

UKUPNA 

CIJENA 

(bez PDV-

a) 

(BAM) 

I DEMONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

1 Demontaža lijevog kotla dimenzija 1200x1400x2000 mm 

(drugi kotao se uz dogovor sa predstavnikom škole zadržava 

kao rezervni) i iznošenje pored objekta škole. 
komplet 1     

UKUPNO I DEMONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

1 Isporuka i montaža toplovodnog kotla na pelet snage 200 kW. 

Efikasnost kotla mora da iznosi najmanje 90% a temperaturni 

režim 90/70C° max. Rad kotla treba da bude vođen 

automatikom koja je integrisana u kotao.  

• Kotao mora biti opremljen košem za pelet minimalnog 

kapaciteta od 400kg. 

• U cijenu uračunati limeni upravljački ormar u kome je 

smještena oprema za ručno i automatsko upravljanje 

cirkulacionim pumpoma (usklađeno sa radom kotla) te 

kabliranje pripadajuće opreme uključujući i napajanje iz 

glavnog razvodnog ormara.  

• Ormar treba da sadrži odgovarajuću grebenastu sklopku sa 

položajima 1-0-2 za odabir načina upravljanja pumpom 

(ručno/automatsko), odgovarajući kontakter (elektromagnetnu 

sklopku) za upravljanje putem kotlovske automatike, osigurač 

6A 220V za komandni napon te osigurač 10A 220V za zaštitu 

motora cirkulacione pumpe. Kompletnu opremu ožičiti 

(kablirati) i spojiti u funkcionalnu cjelinu koja će obezbijediti 

neometan i siguran rad sistema centralnog grijanja. komplet 1     

2 Isporuka i montaža dimovodne cijevi i dimovodnih koljena 

d=300 mm do L=3 m. komplet 1     

3 Isporuka i montaža ekspanzione posude V=200 l. komplet 1     

4 Isporuka i montaža sigurnosnog ventila 1" Pr=3,3 bar. kom 1     

5 Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i 

prirubničkim priključkom sljedećih karakteristika: 

 

• Maksimalni protok: ≥ 52 m3/h 

• Maksimalna visina dizanja: ≥ 15 m 

• Dimenzija priključka: DN 65 

• Nominalni radni pritisak: 6/10 bar 

• Mrežni priključak : 3~400/230 V, 50 Hz 

• Ručno prilagođavanje snage sa 3 stepena broja obrtaja 
kom 1     

6 Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi u kvalitetu St.37.0:         

  DN80 (Φ88,9x3,2 mm) m 12     

7 Prefabrikacija priključaka potisa i povrata DN80 na mjestu 

starog kotla, odnosno prilagođavanje priključaka na priključne 

mjere novog kotla. Uključene postojeće cijevi, lukovi, 

prirubnice i ventili. komplet 1   
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8 Za spojni i zaptivni materijal, fazonske komade (T komad, 

lukovi, prirubnice grlaste, redukcije, niplovi, mufne, vijci, 

dihtunzi...) gasove, žicu, obujmice, konzole i sl. uzima se 70% 

od stavke 6. % 0,7     

9 Isporuka i montaža hvatača nečistoća DN80 PN16 - navojni kom 1     

10 Isporuka i montaža kuglastog ventila DN80 PN16 - 

prirubnički spoj.  kom 2     

11 Isporuka i montaža slavine za PP 3/4". kom 1     

12 Termička izolacija svih cjevovoda i kolektora izvedena 

termoizolacijom izrađenoj na bazi fleksibilne elastomerne 

pjene u skladu sa količinama iz tačke br. 6. 
komplet 1     

UKUPNO II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

III OSTALI RADOVI         

1 Ispiranje postojeće cijevne mreže i radijatora. pauš. 1     

2 Ispitivanje kompletnog sistema hladni vodeni pritisak i to 

Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - ispitni pritisak [ bar ]; Pr - 

maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Tokom ispitivanja 

voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane izvođača i nadzornog 

organa. pauš. 1     

3 Funkcionalna proba sistema i puštanje kotla u rad od 

ovlaštenog servisera uz izdavanje garancije. pauš. 1     

4 Izrada funkcionalne šeme kotlovnice, plastificiranje i 

postavljanje u okvir. U cijenu uključiti i projekat izvedenog 

stanja kotlovnice. pauš. 1     

UKUPNO III OSTALI RADOVI:         

 

REKAPITULACIJA - OSNOVNA ŠKOLA TURIJA (OPĆINA LUKAVAC) 

VRSTA RADOVA 

CIJENA 

bez PDV-a 

(BAM) 

I DEMONTAŽNI RADOVI - KOTLOVNICA:   

II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:   

III OSTALI RADOVI:   

TOTAL - bez PDV-a (BAM)    

Popust (%)    

Popust (BAM)   

Total sa popustom (BAM)   
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MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ČELIĆ (OPĆINA ČELIĆ) 

TROŠKOVNIK RADOVA 
CIJENA (bez PDV-a) 

(BAM) 

Rb. NAZIV  GRUPE  RADOVA/OPIS  RADOVA Jed. mj. KOLIČINA  

Jed. 

Cijena. 

(bez 

PDV-a) 

(BAM) 

UKUPNA 

CIJENA 

(bez PDV-

a) 

(BAM) 

I DEMONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

1 Demontaža kotla na čvrsto gorivo kapaciteta 350 kW i 

iznošenje van kotlovnice. kom 1     

2 Demontaža cirkulacionih pumpi IMP 80 kom 2     

3 Demontaža kolektora potisa i povrata DN100 L=1200 mm i 

termičke izolacije od kamene vune i al. lima. kom 2     

4 Demontaža ravnih zapornih ventila i hvatača nečistoća DN80 

i druge armature. kom 7     

5 Demontaža cijevi DN80 sa termičkom izolacijom od kamene 

vune i al. lima. m 5     

6 Demontaža ekspanzionih posuda V=150 l. kom 2     

7 Demontaža dotrajale termičke izolacije vani od kotlovnice do 

ulaska u objekat škole koji se vodi na stubovima visine h=3,0 

m. Debljina izolacije je 100 mm kamena vuna u oblozi al. 

lima 0,6 mm. m2 30     

UKUPNO I DEMONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

1 Isporuka i montaža toplovodnog kotla na pelet snage 250 kW. 

Efikasnost kotla mora da iznosi najmanje 90% a temperaturni 

režim 90/70C° max. Rad kotla treba da bude vođen 

automatikom koja je integrisana u kotao.  

• Kotao mora biti opremljen košem za pelet minimalnog 

kapaciteta od 400kg. 

• Za upravljanje kotlom u odnosu na unutarnju temperaturu 

isporučiti sedmični programabilni termostat i instalirati ga u 

holu škole.                                                           

• U cijenu uračunati limeni upravljački ormar u kome je 

smještena oprema za ručno i automatsko upravljanje 

cirkulacionom pumpom (usklađeno sa radom kotla) te 

kabliranje pripadajuće opreme uključujući i napajanje iz 

glavnog razvodnog ormara.  

• Ormar treba da sadrži odgovarajuću grebenastu sklopku sa 

položajima 1-0-2 za odabir načina upravljanja pumpom 

(ručno/automatsko), odgovarajući kontakter (elektromagnetnu 

sklopku) za upravljanje putem kotlovske automatike, osigurač 

6A 220V za komandni napon te osigurač 10A 220V za zaštitu 

motora cirkulacione pumpe. Kompletnu opremu ožičiti 

(kablirati) i spojiti u funkcionalnu cjelinu koja će obezbijediti 

neometan i siguran rad sistema centralnog grijanja. komplet 1     

2 Isporuka i montaža dimovodne cijevi i dimovodnih koljena 

d=250 mm do L=2,5 m. komplet 1     

3 Montaža demontiranih ekspanzionih posuda V=150 l. komplet 2     

4 Isporuka i montaža sigurnosnog ventila 1" Pr=3,3 bar. kom 2     
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5 Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i 

prirubničkim priključkom sljedećih karakteristika: 

 

• Maksimalni protok: ≥ 52 m3/h 

• Maksimalna visina dizanja: ≥ 15 m 

• Dimenzija priključka: DN 65 

• Nominalni radni pritisak: 6/10 bar 

• Mrežni priključak : 3~400/230 V, 50 Hz 

• Ručno prilagođavanje snage sa 3 stepena broja obrtaja 
kom 1   

6 Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi u kvalitetu 

St.37.0:         

  DN25 (Φ76,1x2,9 mm) m 6     

  DN80 (Φ88,9x3,2 mm) m 12     

7 Za spojni i zaptivni materijal, fazonske komade (T komad, 

lukovi, prirubnice grlaste, redukcije, niplovi, mufne, vijci, 

dihtunzi...) gasove, žicu, obujmice, konzole i sl. uzima se 

70% od stavke 6. % 0,7     

8 Montaža demontiranog hvatača nečistoća DN80 PN16 - 

prirubnički kom 1     

9 Isporuka i montaža kuglastih ventila DN80 PN16 - 

prirubnički kom 3     

10 Isporuka i montaža slavine za PP 3/4". kom 1     

11 Izrada i montaža odzračnog lonca od čelične cijevi DN200 

L=300 mm sa spustom od DN15 L=2 m i kuglastim ventilom 

DN15. komplet 2     

12 Čišćenje svih čeličnih cjevovoda, odzračnih lonaca i 

antikoroziona zaštita temeljnom i završnom bojom otpornom 

na temperature do 100°C. paušalno 1     

13 Termička izolacija cjevovoda izvedena kamenom vunom 

debljine 50 mm u oblozi al .lima debljine 0,6 mm u skladu sa 

količinama iz tačke br. 7. m2 8     

14 Termička izolacija cjevovoda DN80 (Φ88,9x3,2 mm) vani od 

kotlovnice do ulaska u objekat škole koji se vodi na 

stubovima visine h=3,0 m. Debljina izolacije je 100 mm 

kamena vuna u oblozi al. lima 0,6 mm. m2 30     

UKUPNO II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

III OSTALI RADOVI         

1 Ispiranje postojeće cijevne mreže i radijatora. pauš. 1     

2 Ispitivanje kompletnog sistema hladni vodeni pritisak i to 

Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - ispitni pritisak [ bar ]; Pr - 

maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Tokom 

ispitivanja voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane izvođača i 

nadzornog organa. pauš. 1     

3 Funkcionalna proba sistema i puštanje kotla u rad od 

ovlaštenog servisera uz izdavanje garancije. pauš. 1     

4 Izrada funkcionalne šeme kotlovnice, plastificiranje i 

postavljanje u okvir. U cijenu uključiti i projekat izvedenog 

stanja kotlovnice. pauš. 1     

5 Isporuka i ugradnja ultrazvučnog mjerača energije toplote za 

grijanje, za kotlove snage 175, 200 i 250KW, Qp= 15m3/h / 

prirubnica / DN50 , NP 25, kabal od računske jedinice do 

mjerača 1,5 m, za ugradnju u povratni vod, napajanje 

baterijom 3.6V DC (D cell), M-Bus modul na slotu 1, jedinica 

za energiju: MWh (sa 3 cifre iza zareza), par temperaturnih 

senzora Pt 500 / ø5,2 mm / 2 m kabal, par mesinganih čaura 

52 mm za ugradnju senzora ø5,2 mm, MID (DN40-65), sa 

oznakom države Bosna i Hercegovina, usklađen sa 

nacionalnim propisima. kom 1     

UKUPNO III OSTALI RADOVI:         
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REKAPITULACIJA - MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ČELIĆ (OPĆINA ČELIĆ) 

VRSTA RADOVA 

CIJENA 

bez PDV-a 

(BAM) 

I DEMONTAŽNI RADOVI - KOTLOVNICA:   

II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:   

III OSTALI RADOVI:   

TOTAL - bez PDV-a (BAM)    

Popust (%)    

Popust (BAM)   

Total sa popustom (BAM)   

 

 

 

REKAPITULACIJA 

 CIJENA bez PDV-a (BAM) 

I OSNOVNA ŠKOLA TURIJA (OPĆINA LUKAVAC)   

II MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ČELIĆ (OPĆINA ČELIĆ)   

TOTAL - bez PDV-a (BAM)    

Popust (%)    

Popust (BAM)   

Total sa popustom (BAM)   

 

 

 

 

 

Potpis: _________________________________________________ 

Ime i prezime: ___________________________________________ 

Funkcija u firmi ponuđača: _________________________________ 

(osoba/osobe ovlaštene za potpisivanje u ime učesnika na tenderu) 

        M.P. 

Mjesto i datum: _______________________. 


