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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod 

1.  Općenito 

1.1 Struktura ukupne fiksne konačne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji 

prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura 

ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s 

ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na 

količinu stvarno izvedenog rada. Periodični iznosi za naplatu će biti utvrđivani na osnovu 

količina potpuno završenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konačne cijene, a 

nakon potvrđivanja ovih količina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.  

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.2 i 4.2.3 

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne ograničava 

obaveze Izvođača temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu. 

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene uključuju sve nepredviđene troškove i rezervne 

troškove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovršetak i održavanje svih radova u 

skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene nisu navedene zasebne 

stavke, cijene uključuju sve troškove uključene u razne stavke ove Strukture. 

2.3 Cijene ne uključuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izričito dano oslobođenje. 

Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobođenje, osim onih koji su zasebno navedeni u 

ovim obrascima financijske ponude, obuhvaćeni su u ukupnoj fiksnoj konačnoj cijeni, u 

cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.  

 

Dodatna uputstva ponuđačima za izradu financijske ponude: 

Svi predviđeni radovi obuhvaćeni ovom tenderskom dokumentacijom će biti ugovoreni po principu 

ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvođač će preuzeti obavezu izvesti sve 

radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Isključen je utjecaj viškova i manjkova radova i nepredviđenih 

radova iznad iznosa predviđenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih radova 

i proizvoda predviđenih za ugradnju u ponuđenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu izvedbe. 

Odabrani izvođač radova je dužan obezbijediti sve potrebne energente (električna energija, razne 

vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvođenje radova, a troškove istih ugraditi u 

jedinične cijene. 

Ponuđač treba pažljivo proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga i 

sam predvidjeti eventualne nepredviđene radove. Savjetuje se ponuđačima da, prije davanja ponude 

za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere količine i vrste radova iz predmjera 

radova kako bi eventualne viškove radova i nepredviđene radove mogli kvalitetno ugraditi u 

ponuđene cijene, jer se isti neće naknadno priznavati. 

U slučaju pojave bilo kakvih nejasnoća vezanih za ovaj predmjer i predračun, ponuđač treba tražiti 

dodatno objašnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti 

priznati bilo kakva razlika za naplatu. 
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” I 

“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE” 

 

a) Ponuđene jedinične cijene radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. 

b) Ponuđač mora navesti jedinične cijene i iznose za svaku stavku u  predmjeru. 

c) Ponuđene jedinične cijene moraju uključivati sve troškove rada i materijala (nabavku svih 

potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilišta i skladištenje, manipulaciju materijalom 

na gradilištu, pripremu i izvođenje radova, ugradnju materijala, vršenje svih propisanih 

kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te čišćenje gradilišta i objekta od nečistoća 

prouzrokovanih radovima). Također je potrebno uključiti i sav potreban alat, izradu 

pomoćnih skela, zaštitu i vlaženje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i neposredne 

troškove za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te 

ostale zavisne troškove koje je izvođač  obavezan platiti iz bilo kojeg razloga. 

d) Smatraće se da je u jediničnu cijenu uključena i otežanost rada kod izrade kosih i manjih 

ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosača, nadvoja, stepeništa i sl. 

e) U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i eventualni popusti. 

f) Ponuđač je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene dokumente 

« Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne fiksne konačne 

cijene ». Prilikom popunjavanja ovih dokumenta Ponuđač ne smije vršiti nikakve 

izmjene opisa stavki, jedinica mjere i količina. Ukoliko se u fazi evaluacije ponuda 

ustanovi da su takve izmjene vršene, predmetna ponuda će biti diskvalificirana iz 

daljnjeg postupka evaluacije ponuda. 
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED 

 

LOT 02:  Mješovita srednja škola Čelić (općina Čelić) - zgrada škole 
 

 

 
 

 

Opis 

 

 

 

Iznos (bez PDV-a) 

[BAM] 

 

 

Ukupna fiksna konačna cijena:  

 

  



 
 

August 2020 Page 5 of 16 

30_LOT 02 d4w_finoffer_4dot2_BiH_MSŠ Čelić  

POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE 

LOT 02:  Mješovita srednja škola Čelić - Zgrada škole 

 

Rb. OPIS RADOVA 
Jed. 

mj. 
Količina 

Jed. Cijena 

(bez PDV-a) 

(BAM) 

Ukupna 

cijena  

(bez PDV-a) 

(BAM) 

I FASADERSKI RADOVI         

 

1 

 

Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog toplinskog 

kompozitnog fasadnog sistema (ETICS) na svim dijelovima 

sokla fasade objekta visine cca od 20 - 100 cm zajedno sa 

završnim slojem od mozaičnog dekorativnog maltera za sokl 

(kulir) i potrebnu pripremu podloge za postavljanje ETICS 

sistema na zgradi škole. Novoizvedeno soklo dovesti u ravan 

sa fasadom. 

 

 Toplinski sistem (ETICS) izvesti u slojevima i sa sljedećim 

elementima: 

 

 1) Ploče ekstrudiranog polistirena - XPS različitih debljina od 2 

do 8 cm, sa maksimalnim koeficijentom toplotne vodljivosti 

λD=0,04(W/mK), postavljene od betonskog pločnika i iskopa 

zemlje do početnog profila fasadnog sistema od EPS-a. Ploče su 

lijepljene polimercementnim malterom i mehanički pričvršćene 

pričvrsnicama sa širokom glavom. Dužinu pričvrsnice (tiple) 

prilagoditi sanaciji fasade sa odgovarajućom dužinom za 

sidrenje u primarnu konstrukciju zida, minimalno 6 kom/m² po 

"T" šemi. Za dio sokla koji se oslanja na betonski pločnik 

potrebno je da se vodootporno zaptije spojnica između XPS-a i 

betonskog pločnika (dostaviti ovjereni detalj od strane 

proizvođača), a dio sokla sa tlom potrebno je ukopati u zemlju 

min 20 cm sa oblaganjem čepastom folijom i lijepljenje za 

postojeću hidroizolaciju.  

Na mjestima gdje postoji izbačeni zub sokla debljinu XPS-a 

formirati na licu mjesta zavisno od debljine zuba postojećeg 

sokla, tako da sokl bude uvučen u odnosu na fasadu, a na 

ostalim dijelovima sokla zgrade škole postaviti XPS debljine 8 

cm. 

 

 2) Mineralno ljepilo i masa za armiranje nanosi se u dva sloja, 

ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom mrežicom sa 

impregnacijom. 

 

 3) Impregnirajući premaz (grund) za ujednačavanje upojnosti 

podloge (nakon sušenja ljepila). 

 

 4) Završni sloj od mozaičnog dekorativnog maltera za sokl 

(kulir) izvodi se u veličine zrna do 2 mm izvesti prema uputama 

proizvođača sa svim potrebnim predradnjama. Boja i veličina 

zrna će se odrediti na osnovu kataloških uzoraka u saglasnosti 

sa korisnikom objekta kroz odgovarajući protokol. 

 

U sklopu sistema nabaviti i ugraditi sve potrebne profile (npr 

ugaone, dilatacijske profile i sl), kao i potrebne izolacione trake 

za zaptivanje XPS izolacije i postojeće podloge od betona. Sve 

radove treba izvesti isključivo po uputama proizvođača 

ponuđenog fasadnog sistema sa sistemskim materijalima 

prilagođenim postavljanju ETICS sistema na postojeću fasadu 

uz prethodnu saglasnost nadzornog organa. 
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Podloga postojeće zdrave površine sokla prije postavljanja 

ETICS sistema mora se očistiti i odmastiti odgovarajućim 

impregnirajućim premazom. Prije postavljanja ETICS sistema 

potrebno je izvršiti pripremu podloge koja obuhvata sav  

potreban rad i materijal za obijanje oštećenog i odvojenog 

maltera, struganje stare boje, ispiranje i isušivanje podloge, 

sanaciju većih pukotina u konstrukciji, te krpanje rupa i 

nivelisanje dijelova sokla cementinm materom nanošenjem u 

slojevima propisane debljine sa prethodim cementim špricom, 

fiksiranjem odvojenih kamenih dijelova ili saniranje oštećenih i 

odvojenih dijelova kamenog cokla sa betonom odgovarajuće 

kvalitete, kao i dovođenje podložne površine u adekvatno stanje 

za postavljanje kompozitnog fasadnog (ETICS) sistema tako da 

one budu poravnate, očišćene i suhe, te zaštićene od vlage 

premazom za zaustavljanje vode, kao i sve druge neophodne 

radove za nesmetano postavljanje fasadnog sistema.  
   

Stavka obuhvata čišćenje postojećeg betonskog pločnika od 

trave/rastinja. 

 

Na dijelovima gdje nije izveden betonski pločnik oko objekta 

potrebno je predvidjeti betoniranje podložne gredice od betona 

širine 10 cm, odgovarajuće dubine i kavaliteta betona. 

Predvidjeti sve ostale radove za izvođenje ove položene 

gredice: iskop postojeće zemlje sa odvozom na obližnju 

deponiju viška, nabijanje podloge, postavljanje podložnog sloja 

od šljukna, oplatu za šalovanje i sl. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i 

odlaganje otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju na 

gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju i sve nepredviđene radove. 

 

Količine provjeriti na licu mjesta.          
  Obračun po m².         

  -FASADA SJEVEROISTOK m² 14,57   

  -FASADA JUGOZAPAD m² 4,66   

  -FASADA SJEVEROZAPAD m² 14,23   

  -FASADA JUGOISTOK m² 28,01   

 

2 

 

Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog 

kompozitnog toplinskog fasadnog sistema (ETICS) na svim 

dijelovima fasade objekta zajedno sa završnim slojem 

zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane teksture, 

potrebnom fasadnom skelom i zaštitnom PVC folijom 

uključujući i potrebnu pripremu podloge za postavljanje 

ETICS sistema na zgradi škole.  

 

Toplinski sistem (ETICS) izvesti u slojevima i sa sljedećim 

elementima:  

 

1) Ploče ekspandiranog polistirena EPS – F fasadni tip d= 10 

cm, sa maksimalnim koeficijentom toplinske vodljivost  

λD=0,04 (W/mK). Ploče su lijepljene polimercementnim 

malterom i mehanički pričvršćene pričvrsnicama sa širokom 

glavom. Dužinu pričvrsnice (tiple) na svim dijelovima fasade 

prilagoditi sanaciji fasade sa odgovarajućom dužinom za 

sidrenje u primarnu konstrukciju zida, minimalno 6 kom/m² po 

"T" shemi.  

 

2) Mineralno ljepilo i masa za armiranje nanosi se u dva sloja, 

ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom mrežicom sa 

impregnacijom. 
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3) Impregnirajući premaz (grund) za ujednačavanje upojnosti 

podloge (nakon sušenja ljepila).  

 

4) Završni sloj zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane 

teksture (zrno do 2 mm) izvodi se u svemu prema uputama 

proizvođača, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih tonova na 

osnovu izrađenih uzoraka u saglasnosti sa korisnikom objekta 

kroz odgovarajući protokol.                                                                   

U sklopu sistema nabaviti i ugraditi sve potrebne profile 

(početni, rubni, okapni, dilatacijski, završni za limenu strehu, 

završni profil za limene opšave - uvale i sl). Sve radove treba 

izvesti isključivo po uputama proizvođača ponuđenog fasadnog 

sistema, koristeći materijale, alate i način izvođenja po 

tehnologiji proizvođača slojeva fasade i u skladu sa pravilima 

struke i pravilima sistema ETICS prilagođenih sanaciji fasade. 

ETICS sistem se postavlja po čitavoj visini fasade sve, 

uključujući i prostor unutar postojeće strehe tj. do krovne 

konstrukcije, te je potrebno predvidjeti i izradu potkonstrukcije 

i/ili izravnavanje dijela postojeće fasade sakrivene drvenom 

strehom kako bi se obezbijedila stabilnost i čvrsta veza nove 

termoizolacije fasade.U sklopu cijene obračunati sav potreban 

dodatni materijal i rad na dijelovima istaka, utora, stubića, greda 

i sl.     

 

   Podloga postojeće zdrave fasade prije postavljanja ETICS 

sistema mora se očistiti i odmastiti odgovarajućim 

impregnirajućim premazom. 

 

  Prije postavljanja ETICS sistema potrebno je izvršiti 

pripremu podloge koja obuhvata sav potreban rad i materijal 

za obijanje oštećenog i odvojenog maltera, struganje stare boje, 

ispiranje i isušivanje podloge, sanaciju većih pukotina u 

konstrukciji, te krpanje rupa i nivelisanje dijelova fasade 

cementnim malterom odgovarajuće debljine izvedenog u 

propisanim slojevima sa prethodnim cementnim špricem i/ili 

termoizolacijskim materijalom odgovarajuće debljine vodeći 

računa oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne 

termoizolacije na fasadi, kao i dovođenje podložne površine u 

adekvatno stanje za postavljanje   kompozitnog fasadnog 

(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, očišćene i suhe, te 

zaštićene od vlage premazom za zaustavljanje vode, kao i sve 

druge neophodne radove za nesmetano postavljanje fasadnog 

sistema. Potrebno je izvući postojeće cijevi na sjeverozapadnoj 

fasadi, te obraditi i zaštiti prilikom izvođenja ETICS sistema. 

                                                                                                                                                                                         

Stavka obuhvata sve potrebne radove i materijal za izradu 

špaletni oko otvora potrebne širine u odabranom ETICS 

sistemu: sa pločama od ekspandiranog polistirena EPS – F 

fasadni tip debljine  d= 2 - 3 cm, max. koeficijentom toplinske 

vodljivost  λD=0,04 (W/mK), uključujući i oblaganje donje 

špaletne ispod vanjske klupice termoizolacijom odgovarajuće 

debljine u potrebnom nagibu i lijepljenim polimercementnim 

malterom u skladu s važećim normama, obloženim mineralnim 

ljepilom i masa za armiranje u dva sloja, ukupne debljine do 5 

mm sa tekstilno-staklenom mrežicom sa impregnacijom, 

impregnirajućim premazom (grundom) za ujednačavanje 

upojnosti podloge (nakon sušenja ljepila), završnog sloja 

zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane teksture (zrno do 

2 mm) u dvije boje, nabavkom i ugradnjom svih potrebnih 

profila (pričvrsni profil za PVC otvore sa mrežicom, ugaoni 

profil, okapni profil i sl.). 
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Cijenom predvidjeti obijanje postojećeg maltera radi poravnanja 

linija špaletni kod otvora po visini i horizontali i osatavljanja 

dovoljne širine štoka postojećeg otvora, te krpanje rupa i 

nivelisanje dijelova špaletne cementnim malterom u propisanim 

slojevima sa cementnim špricem i/ili termoizolacijskim 

materijalom odgovarajuće debljine vodeći računa oko preklopa 

spojnica kod postavljanja dvoslojne termoizolacije na fasadi, 

kao i dovođenje podložne površine u adekvatno stanje za 

postavljanje kompozitnog fasadnog (ETICS) sistema tako da 

one budu poravnate, očišćene i suhe, te zaštićene od vlage 

premazom za zaustavljanje vode, kao i sve druge neophodne 

radove za nesmetano postavljanje fasadnog sistema. 

 
  Stavka obuhvata i sve radove na demontaži elemenata sa 

fasade (svih natpisnih ploča, pločica sa  kućnim brojem, 

vanjskih jedinica klima uređaja, nadzornih kamera, kutija 

za alarm, rasvjetnih tijela vanjske rasvjete, dijela kablovske 

telekomunikacione instalacije, antena, limenih opšava 

dilatacija i dr.) te njihovu ponovnu montažu nakon završetka 

izrade ETICS sistema sa odgovarajućim tiplovima, vijcima i 

distancerima za pričvršćavanje za primarnu konstrukciju zida. 

Demontažu elemenata sa fasade objekta izvršiti pažljivo kako 

ne bi došlo do oštećenja elemenata. Demontirane elemente 

predati vlasniku/ korisniku objekta uz zapisnik o rashodu i 

predaji demontiranih elemenata školi. Ponovnu montažu 

određenih elemenata izvršiti nakon izrade završnog sloja fasade. 

Demontirani elementi i materijali koji su za otpis nije potrebno 

vraćati na fasadu. Radove na demontaži i ponovnoj montaži 

elemenata izvršiti prema pravilima struke za tu vrstu radova u 

svrhu dovođenje elemenata/sistema u funkcionalno stanje i 

osiguranja njihove stabilnosti na novopostavljenoj fasadi.  

        
  Stavka obuhvata otpajanje, privremeno izmještanje i vraćanje 

kutija za alarm i nadzornih kamera sa pratećim elementima 

sa fasade objekta škole na visini cca 6,0 m i njihovo privremeno 

deponiranje. Sve navedeno pohraniti kod vlasnika/korisnika 

objekta. Stavka obuhvata i njihovu ponovnu montažu na fasadu 

nakon izrade završnog sloja fasade i spajanje na el. instalaciju 

do pune funkcionalnosti. 

        

  Stavka obuhvata otpajanje i zamjenu svih rasvjetnih tijela 

vanjske rasvjete sa pratećim elementima (nosači, razvodne 

kutije, kablovi, spojni elementi i sl.) na postojećoj fasadi objekta 

uključujući otpajanje i spajanje elektroenergetskog sustava, 

blindiranje priključka, otpajanje rasvjetnih tijela sa električne 

instalacije, zamjenu nakon izrade završnog sloja fasade, te 

spajanje na postojeću elektroinstalaciju na način da se osigura 

funkcionalnost opreme.          

  
Stavka obuhvata otpajanje, privremeno izmještanje i vraćanje 

dijela postojeće kablovske elektro/telekomunikacione 

instalacije položene N/Ž ukupne dužine cca 7,0 m, zajedno sa 

eventualnim razvodnim kutijama i spojnim materijalom. 

Stavka obuhvata otpajanje i  uvlačenje postojećih kablova u bužir 

cijev, fiksiranje za postojeću fasadu i ponovno 

spajanje/električno povezivanje na pripadajući dio instalacije do 

pune funkcionalnosti kabla na fasadi prije postavljanja slojeva 

ETICS sistema.  
        

  Stavka obuhvata skidanje metalnog stuba visine oko 100 cm 

na jugoistočnoj fasadi, potrebno farbanje u postojeću boju 

ograde i njegova ponovna montaža nakon izrade završnog sloja 

fasade.           
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Predviđenu PVC foliju učvrstiti na doprozornike ljepljivom 

trakom radi zaštite novougrađene stolarije i eventualno novih 

limenih klupica.  

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, vertikalni 

i horizontalni transport pojedinačnih dijelova kao i odlaganje 

otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, 

utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju i sve 

nepredviđene radove. 

 

Količine provjeriti na licu mjesta.          
  Obračun po m² površine fasade prema normi za fasaderske 

radove.          

  -FASADA SJEVEROISTOK m² 263,72   

  -FASADA JUGOZAPAD m² 106,55   

  -FASADA SJEVEROZAPAD m² 398,00   

  -FASADA JUGOISTOK m² 429,29   

 

3 

 

Nabavka materijala i izrada završnog sloja od mozaičnog 

dekorativnog maltera za sokl (kulir) veličine zrna do 2 mm 

na površinama sokla gdje se ne postavlja termoizolacija 

(sokl NADSTREŠNICE NA ULAZU U ZGRADU ŠKOLE i 

STUB NA SPOREDNOM ULAZU) prosječne visine cca 65 

cm uključujući i potrebnu pripremu podloge za postavljanje 

novog završnog sloja.  

 

Izvesti u slojevima: 

 

1) Mineralno ljepilo i masa za armiranje. Po potrebi nanijeti u 

dva sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilnostaklenom 

mrežicom sa impregnacijom kod dijelova sa značajnim 

oštećenjima ili potrebom za nivelacijom površina. 

 

2) Impregnirajući premaz (grund) za ujednačavanje upojnosti 

podloge (nakon sušenja ljepila). 

 

3) Završni sloj od mozaičnog dekorativnog maltera za sokl 

(kulir) izvodi se u veličine zrna do 2 mm izvesti prema uputama 

proizvođača sa svim potrebnim predradnjama. Boja i veličina 

zrna će se odrediti na osnovu kataloških uzoraka u saglasnosti 

sa korisnikom objekta kroz odgovarajući protokol.  

 

Slojevi moraju biti u skladu sa izabranim ETICS sistemom u 

svemu prema uputama proizvođača. 

 

Podloga postojeće zdrave površine sokla prije postavljanja 

slojeva mora se očistiti i odmastiti odgovarajućim 

impregnirajućim premazom. 

 

Prije postavljanja slojeva potrebno je izvršiti pripremu 

podloge koja obuvata sav potreban rad i materijal za obijanje 

oštećenog i odvojenog maltera, struganje stare boje, ispiranje i 

isušivanj epodloge, sanaciju većih pukotina u konstrukciji, te 

krpanje rupa i nivelisanje dijelova sokla cementim špric 

malterom za veće debljine i/ili termoizolacijskim materijalom 

odgovarajuće debljine vodeći računa oko preklopa spojnica kod 

postavljanja dvoslojne termoizolacije na fasadi, kao i dovođenje 

podložne površine u adekvatno stanje za postavljanje navedenih 

slojeva tako da one budu poravnate, očišćene i suhe, te 

zaštićene od vlage premazom za zaustavljanje vode, kao i sve 

druge neophodne radove za nesmetano postavljanje fasadnog 

sistema. 
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Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i 

odlaganje otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju na 

gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju i sve nepredviđene radove. 

 

Količine provjeriti na licu mjesta. 

  

  Obračun po m².         

  - sokl nadstrešnice na ulazu u školu i stuba na sporednom ulazu m² 5,74   

 

4 

 

Nabavka materijala i izrada završnog sloja zaštitno 

dekorativne silikatne fasade na dijelovima gdje se ne izvodi 

ETICS sistem - NADSTREŠNICA NA ULAZU U ŠKOLU I 

STUB NA SPOREDNOM ULAZU, u svemu prema 

uputama proizvođača, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih 

tonova na osnovu izrađenih uzoraka u saglasnosti sa 

korisnikom objekta kroz odgovarajući protokol. 

 

Izvesti u slojevima:  

 

1) Mineralno ljepilo i masa za armiranje. Po potrebi nanijeti u 

dva sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom 

mrežicom sa impregnacijom kod dijelova sa značajnim 

oštećenjima ili potrebom za nivelacijom površina. 

 

 2) Impregnirajući premaz (grund) za ujednačavanje upojnosti 

podloge (nakon sušenja ljepila).  

 

3) Završni sloj zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane 

teksture (zrno do 2 mm) izvodi se u svemu prema uputama 

proizvođača, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih tonova na 

osnovu izrađenih uzoraka u saglasnosti sa korisnikom objekta 

kroz odgovarajući protokol.  

 

U sklopu cijene obračunati sav potreban dodatni materijal i 

rad na dijelovima istaka, utora, stubića, greda i sl. 

 

Podloga postojeće zdrave fasade prije postavljanja ETICS 

sistema mora se očistiti i odmastiti i učvrstiti sa odgovarajućim 

premazom.           

   

Radovi na sanaciji postojeće oštećene fasade i izravnanja 

udubljenih dijelova fasade: 

Sanacija obuhvata sav potreban radi i materijal za obijanje 

oštećenog i odvojenog maltera, struganje stare boje, sanaciju 

većih pukotina u konstrukciji, te krpanje rupa i nivelisanje 

dijelova fasade cementnim malterom sa špricom za veće 

debljine i/ili termoizolacijskim materijalom odgovarajuće 

debljine, kao i dovođenje podložne površine u adekvatno stanje 

za postavljanje svih slojeva fasade tako da one budu poravnate, 

očišćene i suhe, te zaštićene od vlage premazom za 

zaustavljanje vode. 

 

          

  Jediničnom cijenom obuhvatiti odlaganje otpadnog materijala i 

šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar u kamione i 

odvoz na najbližu opštinsku deponiju i sve nepredviđene 

radove. 

          

  
Obračun po m² površine fasade prema normi za fasaderske 

radove. 
m² 108,75   

UKUPNO I - FASADERSKI RADOVI :        
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II LIMARSKI RADOVI         

 

1 

 

Demontaža svih postojećih, te nabavka materijala, izrada, 

doprema i montaža novih vertikalnih olučnih cijevi 

pravougaonog presjeka 10x12 cm te okruglih cijevi 

promjera cca Ø100 mm od plastificiranog pocinčanog lima 

(bojen poliester bojom) debljine lima d=0,55 mm. 

 

Stavka obuhvata demontažu svih postojećih vertikalnih olučnih 

cijevi od pocinčanog lima komplet sa nosačima, obujmicama i 

potrebnim odgovarajućim izlivnim koljenima. 

 

Nabavka i montaža novih vertikalnih olučnih cijevi 

pravougaonog presjeka 10x12 cm od čeličnog pocinčanog 

bojenog lima d=0,55 mm te okruglih cijevi promjera  cca Ø100 

mm, po uzoru na postojeće, komplet sa odgovarajućim  

nosačima  i potrebnim koljenima za upajanje vertikala sa 

horizontalama i izlivnim koljenima ili spojnim redukcijama na  

Ø11 cm odvodnu cijev  za kišnu kanalizaciju. Upajanje 

vertikalanog i horizontalnog oluka izvršiti odgovarajućim 

prelaznim elementima - olučnjacima. Nove olučne vertikale 

ugrađuju su u boji po izboru Investitora - nadzornog inženjera, 

komplet sa nosačima i obujmicama postavljene na propisanom 

odstojanju i sa potrebnim koljenima i uvodnikom za upajanje 

olučnih vertikala sa horizontalnim olucima.  

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti vertiklani i horizontalni 

transport pojedinačnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog 

materijala i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar u 

kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju, sve potrebne 

predradnje i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade uzeti  na licu mjesta. 

        

  Obračun po m'         

  - vertikalni oluci pravougaonog presjeka 10x12 cm m¹ 118,00   

  - vertikalni oluci okruglog presjeka promjera cca Ø100 mm m¹ 23,30   

 

2 

 

Demontaža postojećih, te nabavka materijala, radionička 

izrada, doprema i ugradnja novih vanjskih klupica od 

čeličnog pocinčanog obojenog lima debljine d=0,55 mm, u 

bijeloj boji RAL 9010, prosječne razvijene širine RŠ 42 cm 

koja uključuje prepust preko fasadne/zidne ravni od cca 

3cm, na svim prozorima zgrade škole. 

 

Stavka uključuje nabavku i postavljanje svih bočnih fazonskih 

komada potrebnih za izvedbu kvalitetnog brtvljenja spojeva 

klupica sa stolarijom i fasadom/zidom. Klupice se postavljaju 

na svim prozorima zgrade škole. Klupice moraju biti ugrađene 

tako da onemoguće dodir slivne vode sa prozora i klupica sa 

fasadom i zidom. Ugradnju svih klupica izvršiti u svemu tako 

da se osigura njihova stabilnost i adekvatna vodonepropusnost 

svih spojeva. Funkcionalne širine vanjske klupice formirati 

nakon postavljanja ETICS sistema na fasadi. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, vertikalni 

i horizontalni prenos, te privremeno odlaganje i utovar u 

kamione i odvoz otpadnog materijala i šuta na najbližu 

opštinsku deponiju kao i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere i količine uzeti na licu mjesta. 
  

      

  Obračun po m¹ klupica. m¹ 110,80   
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3 

 

Demontaža postojećeg uvalnog lima RŠ 55cm na SPOJU 

FASADE I KROVA SREDNJEG DIJELA ŠKOLE 

(sjeverozapadna fasada), na NADSTREŠNICI IZNAD 

ULAZA U ŠKOLU (jugoistočna fasada) te na 

NADSTREŠNICI IZNAD ULAZA U STAN (jugoistočna 

fasada), nabavka materijala, izrada, doprema na gradilište i 

postavljanje novih uvalnih limova od čeličnog pocinčanog 

lima (bojen poliester bojom) debljne lima d=0,55mm. 

 

Demontažu postojećih starih uvalnih limova od pocinčanog 

lima izvršiti zajedno sa svim nosačima, spojnim i pričvrsnim 

sredstvima. 

 

Novi limeni opšavi su odgovarajuće razvijene širine u boji po 

uzoru na nove postojeće uvalne limove sa odgovarajućim 

nosačima i u kompletu sa pomoćnim i veznim sredstva do 

potpune funkcionalnosti i vodonepropusnosti. Razvijene širine 

novog uvalnog lima utvrditi na licu mjesta nakon postavljanja 

ETICS sistema na fasadi. Detalj postave uvalnog lima i 

učvršćenja u svemu izraditi prema pravilima struke za ove vrste 

radova. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti vertiklani i horizontalni 

transport pojedinačnih dijelova uvalnog lima, odlaganje 

otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, 

utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju, kao i 

sve eventualne pripremne radove za nesmetanu montažu i sve 

nepredviđene radove kako bi se mogli izvesti svi gore navedeni 

radovi. 

 

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.  

  

        

  Obračun po m' m¹ 39,11   

UKUPNO II - LIMARSKI RADOVI :        

III 
GROMOBRANSKA INSTALACIJA I 

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 
        

 

1 

 

Demontaža i zamjena dijela gromobranske instalacije i 

instalacije izjednačenja potencijala - vertikalnih vodova, 

ukupne dužine 180 m, te pregled i sanacija preostalog dijela 

postojeće instalacije gromobrana na krovu objekta škole. 

 

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta. 

 

Stavka obuhvata sav neophodni materijal i radove, što 

uključuje: 
        

  

▫ Otpajanje vertikalnih vodova gromobranske instalacije i 

instalacije izjednačenja potencijala od gromobranske 

instalacije položene po krovu objekta - na ukupno 18 spojnih 

mjesta.  

Radovi se odnose na otpajanje dijela gromobranske instalacije 

koji uključuje hvataljke i krovne odvode/spustove do spojeva sa 

vertikalnim odvodima prema mjernim spojevima/kutijama, te 

pripadajuće spojeve na metalne mase. Radovi se odnose na 

mjesta spajanja sa preostalim dijelovima instalacije koji se ne 

mijenjaju (krov centralnog dijela objekta, krov amfiteatra, 

vertikalni odvodi, gromobranska instalacija aneksa/fiskulturne 

sale, kao i spojevi na oluke i druge metalne mase).  Odlaganje 

demontiranih gromobrana na privremenu gradilišnu deponiju, 

utovar u kamione i odvoz otpisanog materijala i šuta na najbližu 

opštinsku deponiju, kao i sve nepredviđene radove koje je         



 
 

August 2020 Page 13 of 16 

30_LOT 02 d4w_finoffer_4dot2_BiH_MSŠ Čelić  

potrebno izvršiti kako bi se izveli svi gore navedeni radovi iz 

stavke.  

  

▫ Nabavku, dopremu i ugradnju pocinčane gromobranske trake 

presjeka 20×3 mm za 9 demontiranih vertikalnih vodova u 

ukupnoj dužini 180 m, uključujući odgovarajuće nosače trake 

prilagođene novo-ugrađenoj fasadi i križne spojnice. Stavka se 

odnosi na izradu spojeva sa vertikalnim odvodima prema 

mjernim spojevima/kutijama, te izradu spojeva na sve metalne 

mase (uključujući oluke, opšave , i sl), kao i izradu svih spojeva 

novopoložene trake na mjestima gdje je odgovarajući dio 

postojeće instalacije prethodno otpojen (prethodna stavka - 

Gromobranska instalacija - Otpajanje). 

Pri postavljanju gromobranske trake osigurati vodonepropusnost 

na mjestima pričvršćenja nosača na krov. Jediničnom cijenom 

obuhvatiti nabavku i ugradanju L zaštitnih profila propisane 

visine i pričvršćenih za fasadu, sa zaštitom bijenjem od 2x 

temeljnog premaza i 2x emajl boje.         

  

▫ Zamjenu ukupno 9 mjernih spojeva gromobranske 

instalacije, što uključuje identifikaciju, otkrivanje i obradu 

postojećih mjernih spojeva na svim vertikalnim 

spustovima/odvodima prema uzemljivaču, odnosno demontažu i 

zamjenu postojećih ukrsnih/spojnih elemenata i zamjenu 

postojećih kutija mjernih spojeva novim kutijama sa poklopcima. 

Mjerne spojeve izvesti sa izradom ispitnog mjestan 

ovopostavljenim ukrsnim komadom. 

Postojeće spojnice na mjernim mjestima treba zamijeniti, trake 

očistiti i ponovo izvesti spoj, novopostavljene kutije izravnati sa 

fasadom. Poklopac se montira nakon završetka fasade.  Spojevi 

moraju osigurati funkcionalnu galvansku vezu i ostvaruju se 

spojnicama izrađenim prema normi.          

  

▫ Pregled i eventualnu sanaciju do pune funkcionalnosti 

preostalog dijela gromobranske instalacije koja se ne mijenja 

na krovu škole ukupne dužine oko  120 m, to po sljemenu i 

krovnim površinama cetrovodnog krova središnjeg dijela 

objekta.         

  

▫ Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa izradom 

zapisnika (protokola) o izvršenom pregledu i ispitivanju 

gromobranske instalacije za sva mjerna mjesta. Ispitivanje se vrši 

nakon završetka svih radova vezanih za rekonstrukciju objekta. 
        

  Obračun po kompletu. komplet 1,00   

 

2 

Otpajanje i spajanje elektroenergetskog sustava blindiranjem 

priključka i Otpajanje i demontaža rasvjetnih tijela vanjske 

rasvjete objekta na glavnom i sporednom ulazu.  

U cijenu uključena demontaža, odlaganje na privremenu 

gradilišnu deponiju i odvoz otpisanog materijala na 

odgovarajuću opštinsku deponiju.                                                                                                      

Isporuka i montaža rasvjetnih tijela vanjske rasvjete koje se 

montiraju na mjesto ranije demontiranih svjetiljki - tip: 

svjetiljka za vanjsku montažu na strop (glavni ulaz), odnosno na 

zid (sporedni ulaz) sa LED modulom min. 50W. 

Svaka rasvjetna armatura mora biti sa montiranim izvorima 

svjetla, a tamo gdje vrsta izvora svjetla to zahtijeva i sa 

predspojnim uređajima (kontrolerima), ovjesnim priborom i 

ostalom pripadajućom opremom. 

Stavka obuhvata montažu i spajanje na postojeću instalaciju na 

način da se osigura funkcionalnost opreme. 
      

  

  Obračun po komadu kom 3,00   
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3 Otpajanje i demontaža nadzornih kamera, postojećih vanjskih 

rasvjetnih tijela sa pratećim elementima sa fasade objekta škole 

na visini 3-5m i njihovo privremeno deponiranje. Sve navedeno 

pohraniti kod vlasnika/korisnika objekta. Izvođač snosi sve 

troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u 

slučaju njihovog oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Stavka 

obuhvata i njihovu ponovnu montažu na fasadu nakon izrade 

završnog sloja fasade, te spajanje na postojeću instalaciju na 

način da se osigura funkcionalnost opreme, kao i otpajanje i 

uvlačenje u bužir cijev, pričvršćivanje i ponovno spajanje 

napojnih i drugih kablova na fasadi.       

  

  Obračun po komadu. kom 5,00   

UKUPNO III - GROMOBRANSKA INSTALACIJA I ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:  

IV OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI         

 

1 

 

Nabavka materijala i farbanje metalnih elemenata: nosača 

za zastave u boju po izboru investitora - nadzornog 

inženjera.  

Rad obuhvata struganje stare boje, uklanjanje ostataka premaza, 

korozije i prašine, eventualno popunjavanje neravnina i 

oštećenja na površini metala odgovarajućim kitom, farbanje 

zaštitnom bojom (minijum) i dva puta emajl bojom prema 

dogovoru sa nadzornim inženjerom. Prilikom farbanja metalnih 

elemenata predvidjeti odgovarajuću zaštitu radilišta od 

onečišćenja. 

 

 Jediničnom cijenom obuhvatiti i sve nepredviđene radove 

potrebne za relizaciju navedenih radova iz stavke, kao i odvoz 

otpadnog materijala i šuta na najbližu opštinsku deponiju i 

eventualno čišćenje radilišta od nečistoća nastalih farbanjem 

metalnih elemenata. 

   

        

  Obračun po m² . m² 1,51   

 

2 

 

Nabavka i ugradnja ljevano-željeznog nastavka oborinske 

vertikale - olučnjaka, za spoj na temeljnu odvodnju. 

Izrađuje se kao fazonsko koljeno, zajedno sa spojem na 

oborinsku vertikalu te reviziju. Potrebno na licu mjesta 

uzeti mjere kako bi se na mjestima odvodnih vertikala sa 

upajanjem u pločnik predvidjela odgovarajuća koljena 

prilagođena prečniku vertikalnog oluka i revizijskog otvora. 

  

Sve detalje spoja nastavka oborinske vertikale - olučnjaka za 

spoj na temeljnu odovodnju izvesti u dogovoru sa nadzornim 

inženjerom u svrhu adekvatnog postavljanja predviđenog 

ETICS sistema debljine 10,0 cm, a da pritom ne ugrozi 

funkcionalnosti odvodnje. Demontaža sve komplet sa 

obujmicama i nosačima te prijenosom i odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju.  

Stavka obuhvata i sve nepredviđene radove kako bi se 

realizovali gore navedeni radovi iz stavke, kao i odvoz 

otpadnog materijala i šuta do najbliže opštinske deponije. 

    

    

  

  Obračun po komadu. kom 8,00   
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Rušenje dvovodnog dimnjaka na zgradi škole (dimenzija 

64x38cm) , zidanog od pune opeke koji nije u funkciji. Rušenje 

je potrebno obaviti od  tavanske ploče do vrha dimnjaka, visine 

cca 4,50 m. 

Nakon rušenja dimnjaka potrebno je zatvoriti dio u krovištu sa 

crijepom.  

 

Stavka  obuhvata sav potreban rad i materijal za uklanjanje 

postojećeg dimnjaka i zatvaranja krovišta nakon uklanjanja sa 

novim crijepom koji je kompatibilan sa postojećim, skidanje 

limenog opšava i ukoliko je potrebno letvanje krova na dijelu 

gdje se ranije nalazio dimnjak, da bi se mogao postaviti novi 

crijep. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i 

odlaganje otpadnog materijala i šuta na privremenu deponiju na 

gradilištu, utovar u kamione i odvoz na najbližu opštinsku 

deponiju i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere i količine uzeti na licu mjesta.  

        

  Obračun po komadu. kom 1,00   

 

4 

 

Nabavka materijala i farbanje postojećeg drvenog potkova 

strehe razvijene širine cca 700 mm. 

 

Boja po uzoru na postojeću boju strehe zgrade škole. 

 

Rad obuhvata struganje stare boje, uklanjanje ostataka premaza, 

korozije i prašine, eventualno popunjavanje neravnina i 

oštećenja na površini drveta odgovarajućim kitom. Prilikom 

farbanja drvenih elemenata predvidjeti odgovarajuću zaštitu 

radilišta od onečišćenja.  

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti vertikalni i horizontalni 

transport pojedinačnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog 

materijala i šuta na privremenu deponiju na gradilištu, utovar u 

kamione i odvoz na najbližu opštinsku deponiju, sve potrebne 

predradnje i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta. 

  

        

  Obračun po m2. m² 83,00             

 

5 

 

Montaža privremene građevinske table sa informacijama o 

projektu dimenzija 1000 x 1414 mm od pocinčanog lima 

debljine d = 2 mm, presvučen PVC folijom, na vidno mjesto 

na gradilištu (npr pričvrstiti na ogradu škole, fasadnu skelu 

ili slično).  

 

TABLU IZRAĐUJE INVESTITOR, A PREUZIMA 

IZVOĐAČ U PROSTORIJAMA INVESTITORA. 

 

 Tabla je sa izbušenim otvorima na uglovima za montažu. 

Privremenu projektnu građevinsku tablu postaviti odmah nakon 

početka radova na objektu, te ukloniti je po njihovom završetku 

i predati korisniku objekta.  

 

U jediničnu cijenu uključen i sav potreban rad i materijal za 

postavljanje table.  

    

    

  

  Obračun po komadu. kom 1,00   
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Montaža trajne informativne table A2 formata (dimenzija 

594 x 420 mm) od prokroma debljine 3 mm na vidno mjesto 

na fasadi zgrade škole.  

 

TABLU IZRAĐUJE INVESTITOR, A PREUZIMA 

IZVOĐAČ U PROSTORIJAMA INVESTITORA.   

 

Tabla je sa već izbušenim otvorima predviđenim za njenu 

montažu koji se nalaze u uglovima table. Tablu postaviti u 

visini vidnog polja u dogovoru sa investitorom, nadzornim 

inžinjerom i korisnikom objekta (preporučuje se postavljanje 

trajne table na fasadu sa desne strane ulaznih vrata na istočnoj 

fasadi). Postavljanje trajne table vrši se nakon izvođenja svih 

radova. 

 

U jediničnu cijenu uključiti sav pričvrsni materijal: šarafe 

odgovarajuće debljine za sidrenje u primarnu konstrukciju zida 

sa pokrivnim kapicama za glavu šarafa od materijala u istoj boji 

kao i trajna tabla. 

          

  Obračun po komadu. kom 1,00   

UKUPNO IV OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:       

 

REKAPITULACIJA 

I FASADERSKI RADOVI  

II LIMARSKI RADOVI  

III GROMOBRANSKA INSTALACIJA I ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI  

IV OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI  

  SVE UKUPNO -bez PDV-a (BAM) :  

 Popust (%):   

 Popust (BAM):  

 Sveukupno sa popustom (BAM):  

 

 

Potpis: _________________________________________________ 

Ime i prezime: ___________________________________________ 

Funkcija u firmi ponuđača: _________________________________ 

(osoba/osobe ovlaštene za potpisivanje u ime učesnika na tenderu) 

        M.P. 

Mjesto i datum: _______________________. 

 


