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OPCI TEHNICKI UVJETI IZVODENJA RADOVA

1 UVODNE NAPOMENE

Izvodac radova je duzan sve radove izvoditi:

(a) prema sljede¢im zakonima, uredbama i pravilnicima:

,»Zakon o prostornom uredenju i gradenju Tuzlanskog kantona“ (Sluzbene novine Tuzlanskog
kantona, br. 6/2011, 4/2013, 15/2013, 272016);

,Uredba o uredenju gradiliSta, obaveznoj dokumentaciji na gradiliStu i ucesnicima u
gradenju‘ ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 48/09);

Zakon o za$titi na radu (,,SIuzbeni list BiH*, br. 22/90);

,Pravilnik o ocjenjivanju uskladenosti gradevinskih proizvoda“ (,,Sluzbene novine Federacije
BiH®, br. 78/09);

»Zakon o gradevinskim proizvodima“ (Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09);
»Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada“ (,,Sluzbene
novine Federecije BiH*, br. 81/19);

Zakon o zastiti od pozara i vatrogastvu (,,Sluzbene novine Federacije BiH®, br. 64/09);
“Pravilnik o zastiti od pozara gradevina za javnu upotrebu® (Sluzbene novine Federacije BiH,
br. 86/11);

Pravilnik o tehni¢kim svojstvima sistema grijanja i hladenja gradevina ("Sluzbene novine
Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 49/09);

»Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona“ (Sluzbeni list
SFRJ, br. 53/88, Sluzbeni list BiH, br. 2/92 i 13/94);

»Pravilnik o zastiti na radu pri kori§¢enju elektricne energije (Sluzbeni list SRBiH, br. 34/88,
54/88);

»Pravilnik o tehni¢kim propisima o gromobranima‘ (Sluzbeni list SFRJ, br. 13/78, i ,,Sluzbeni
list BiH, br. 2/92 i 13/94).

(b) prema drugim zakonima, standardima i propisima koji su navedeni u daljem tekstu, kao i prema
ostalim relevantnim vaZe¢im zakonima, standardima i propisima, i pravilima struke.

Izvodac radova izmedu ostalog mora:

Graditi u skladu s tehni¢kom dokumentacijom i uzansama struke;

Radove izvoditi na na¢in da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti
i stabilnosti, sigurnosti u sluc¢aju pozara, zaStite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite
korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od
korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava;

Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom, provjerene
u praksi, a ¢iji je kvalitet dokazan certifikatom proizvodac¢a koji dokazuje da je kvalitet
predmetnog proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i normama;

Osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, u skladu sa vazec¢im
relevantnim zakonima;

Preduzeti sve potrebne mjere zastite zivotne i radne sredine;

Izvrsiti pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvodac¢ima, kako bi $to manje
ometao izvodenje drugih radova na objektu.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvalitet gradenja, Izvoda¢ mora obavljati potrebne radnje prema
Luredbi 0 uredenju gradilista, obaveznoj dokumentaciji na gradilistu i ucesnicima u gradenju‘
(Sluzbene novine Federacije BiH, br. 48/09). U tom smislu, Izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje, prvenstveno:

Gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu;

Rjesenja o postavljenju odgovornih osoba;

Elaborat organizacije gradilista sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara;
Elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze;
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Dokumentaciju o kvalitetu radova i ugradenim materijalima i opremi;

Odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu;

Garantne listove;

Uputstva o pogonu i odrzavanju,

Rezultate ispitivanja kvaliteta - odgovarajuce ateste i uvjerenja;

Izvjestaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

Sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete
radova i ugradenog materijala i opreme.

Izvoda¢ mora prije poCetka izvodenja radova provjeriti odgovaraju 1i gradevinski i drugi proizvodi
koji se ugraduju u gradevinu zahtjevima iz tenderske dokumentacije, te je li tokom rukovanja i
skladistenja tih proizvoda doslo do njihovog osteéenja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od
uticaja na tehnicka svojstva sistema.

Prije pocetka radova izvodac je duzan da pregleda priloZene crteze, tehnicke opise, i predmjer, da ih
uporedi sa stanjem na objektu i da o eventualnim nedostacima projekta ili o bitnim potrebnim
promjenama obavijesti investitora i zatrazi njegova dalja upustva.

Prije pocetka ugradnje bilo kojeg materijala (osim za pripremne i pomoc¢ne radove) izvodac radova je
duzan pribaviti, prema vazeem zakonodavstvu, potrebnu atestnu dokumentaciju i istu predociti
nadzornom organu uz zahtjev za odobrenje za ugradnju istog.

Izvodac radova duZzan je zastititi radove na nacin da ne dode do ostecenja istih prije pocetka upotrebe,
odnosno primopredaje sistema korisniku.

O izvrSsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju a koji su predmet ovog tendera,
potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjeStaj o pogodnosti primjene
/ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom tenderu ili navedenim normama. Izvjestaj o
pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

o Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vr$i ispitivanje;

e Prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjestaj), odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim tenderom i u njemu navedenim
normama,

e Ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjestaj.

Za sve gradevinske proizvode (navedene u predmjeru radova u vrstama radova) koji ¢e biti ugradeni u
predmetni objekat, odabrani izvoda¢ radova je u skladu sa ,,Zakonom o gradevinskim proizvodima*
(Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09) i ,,Pravilniku o ocjenjivanju uskladenosti gradevinskih
proizvoda‘“ (Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09) prije ugradnje duzan dostaviti:

1. Certifikate o uskladenosti za sve gradevinske proizvode koji su njegovom ponudom planirani
za ugradnju u objekte koji su predmet ovog tendera,

2. lIzjavu o uskladenosti za sve gradevinske proizvode koji su njegovom ponudom planirani za
ugradnju u objekte koji su predmet ovog tendera,

3. U slucaju da izvoda¢ ne moze da nabavi izjavu i certifikate za odredene gradevinske
materijale od ovlastenih institucija u BiH, onda ¢e se razmatrati i usvajati certifkati iz zemalja
¢lanica Europske unije.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u gradiliSnu dokumentaciju
(grad. dnevnik, grad. knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloziti rezultate tekucéih
ispitivanja koji se odnose na isporucene kolicine.

Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.
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Izvjestaj odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaStene
organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. Izvjestaji te rezultati ispitivanja
moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

Organizacija gradilista i uvodenje izvodaca u posao

U okviru organizacije gradilista, a prije pocetka izvodenja glavnih radova na objektu, izvodac je o
svom troSku obavezan da postavi pomoéne gradevine privremenog karaktera koje su potrebne za
nesmetano izvodenje glavnih radova, i da izvede sve druge radove za potrebe organizacije gradilista i
primjenu odgovaraju¢ih tehnologija gradenja (ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrSina i
odlagalista materijala, strojeva i opreme; osiguranje susjednih povrsina, objekata, pjeSackih prolaza i
prilaza za vrijeme izvodenja radova). Izvodac je duzan o svom trosku i odrzavati sve potrebne objekte
i uredaje potrebne za normalno i efikasno izvodenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema
vaze¢im zakonima, pravilnicima i normativima, pa za njih Izvodac treba pribaviti sve potrebne
dozvole.

Izvodac je obavezan provesti zastitu svega onoga Sto moze biti oSteCeno tokom izvodenja radova,
kako bi se sve pozicije mogle investitoru predati ispravne i bez naknadnih zahtjeva trecih osoba.

Troskovi postavljanja pomoc¢nih objekata, troskovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i
materijala neCe se posebno obra¢unavati i smatrat ¢e se da su isti ukljuceni u jedini¢ne cijene glavnih
radova. Prije pocetka izvodenja radova iz ovog troskovnika, investitor ima obavezu izvrsSiti
primopredaju objekta izvodacu.

Investitor ¢e uvesti izvodaca u posao upisom nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik. Troskovi
uvodenja u posao nece se posebno placati.

Radovi na demontaZi i rusenju

Potrebna rusenja i demontazu postoje¢ih djelova konstrukcije, instalacija ili opreme izvodaé je duzan
izvesti uz prouzrokovanje §to manjih oste¢enja. Nakon demontaze, nadzorni inZinjer ¢e konstatovati
koji demontirani elementi su za otpis, te ¢e navedene elemente rashodovati uz sastavljanje protokola o
rashodu i predaji demontiranih elemenata $koli. Izvoda¢ je duzan demontirani materijal, uskladistiti
na privremenu gradili$nu deponiju ili neko drugo mjesto koje odredi korisnik, narucitelj ili nadzorni
inzenjer sve do momenta njegove ponovne ugradnje ili do odvoza na odgovaraju¢u gradsku deponiju.
Demontiranu opremu koja je uskladistena na privremenoj gradili$noj deponiji ili na nekom drugom
mjestu za koje je izvoda¢ odgovoran, izvoda¢ je duzan Cuvati tokom izvodenja radova. Otpisan -
neupotrebljiv materijal i Sut izvodac ¢e odvesti na odgovaraju¢u gradsku deponiju, a u cijenu ukljuciti
i taksu za deponiju.

Radovi takode ukljucuju i demontazu svih elemenata na objektu koji predstavljaju opremu Skole a
smetnja su izvodenju ugovorenih radova (klima uredaji, nosaci zastava, nadzorne kamere, svjetiljke,
kablovi itd.) kao i njihovu ponovnu ugradnju na isto mjesto po zavrSetka odredenih radova iz
predmjera. Demontirane elemente izvoda¢ je duzan montirati u odgovarajuem stanju
(nepromijenjeno, ofarbano, sanirano i sl.), sve u skladu sa opisom stavke iz prilozenog predmjera
radova koji se odnosi na spomenute elemente.

Radovi na demontazi i rusenju uklju¢uju i demontazu starih oSte¢enih elemenata koji su predmjerom
radova predvideni za zamjenu, kao Sto su stari ili oSteceni oluci, elementi opSava i svi drugi radovi
neophodni za zavrsetak radova iz predmjera radova.

Troskovi za radove na demontazi, rusenju, odlaganju na privremenu deponiju te odvoza otpisanog
materijala na trajnu deponiju neée se posebno obracunavati. Cijenu svih radova na demontazi,
rusenju, odlaganju na privremenu deponiju te odvozom na trajnu deponiju ponuda¢ treba ukljuciti u
jedini¢nu cijenu stavki iz predmjera radova.
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2 DODATNE NAPOMENE UZ POJEDINE VRSTE RADOVA

2.1 RADOVI NA INSTALACIJAMA GRIJANJA

Tehnicki uvjeti koje odabrani izvoda¢ radova mora ispuniti pri izvodenju radova na instalacijama
grijanja:

1.

10.

11.

12.

13.

Instalacije grijanja moraju biti izvedene prema opisu radova iz predmjera radova, opc¢im
tehni¢kim uvjetima, detaljima i blok shemama koje su sastavni dio ovog ugovora te prema
pravilima struke I vaze¢im normama, standardima I zakonima koji reguliSu ovu oblast.

Izvodac je duzan:

e da blagovremeno preduzme mjere za sigurnost objekta i radova, opreme, uredaja i
postrojenja, za bezbijednost zaposlenih radnika, prolaznika, saobracaja i susjednih
objekata;

e da preduzme mjere zastite zivotne i radne sredine;

e da izvr$i pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvodacima, kako bi $to
manje ometao izvodenje radova na objektu;

Kotao se postavlja na betonsku podlogu/Celi¢nu potkonstrukciju tako da se osigura od
plavljenja kod pranja prostora ili eventualnog izlijevanja vode u prostoru kotlovnice.

Pri instaliranju kotla i ostale opreme unutar kotlovnice treba ostaviti dovoljno prostora za
nesmetano ¢iS¢enje, opsluzivanje i remont opreme.

Na novoinstaliranom kotlu mora biti metalna plocica sa upisanim tehni¢kim podacima
vezanim za kotao.

Uz kotlovske jedinice dio opreme kotlovnice €ini sistem za ekspanziju vode, cirkulacine
pumpe za transport vode, mijerni instrumenti, regulaciona oprema i dr. Svaki od ovih
elemenata prati odgovarajuca dokumentacija kao garantni list, upustvo za montazu, upotrebu i
spisak potrebnih rezervih dijelova.

Pri izvodenju elektro-instalacija Izvoda¢ radova je duzan da prekontrolise nazivne veliine i
obezbijedi funkcionalnost. Po potrebi eventualne izmjene vrste ili snage motora u odnosu na
projektovanu opremu blagovremeno traziti saglasnost nadzornog organa i obezbjedi
funkcionalnost.

Gradevinski radovi koje prate ove instalacije kao §to su busenje zidova za prolaz cjevovoda,
postavljanje oslonaca i nosive konstrukcije i njihovo dovodenje u prvobitno stanje spadaju u
obavezu izvodaca ovih instalacija.

Sve uredaje, cjevovode i armature, prema vaze¢im standardima i normama, izvodac¢ radova je
obavezan tehnicki ispitati na pritisak, te ustanoviti uskladenost konstrukcije, uredaja,
cjevovoda i1 armature sa projektnim zahtijevima tehniCke sigurnosti. UspjeSnost ovih
ispitivanja unose se u gradevinski dnevnik.

Tehnicko ispitivanje provesti u slede¢im fazama:
e spoljni pregled
e unutarnji pregled
e ispitivanje na zaptivnost (,,hladna proba“)
e ispitivanje radnih parametara (,,topla proba®)

Spoljni pregled izvrsiti bez prekida rada postrojenja, a pri tome se prati rad cijele instalacije i
pojedinih elemenata.

Pri unutarnjem pregledu uredaja (tamo gdje je to moguce uraditi) treba posebnu paznju
obratiti na stanje zidova, Savova, veza i spojeva.

Ispitivanje kompletnog sistema na hladni vodeni pritisak i to Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi -
ispitni pritisak [ bar ]; Pr - maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Mjerenje izvrsSiti
kontrolnim manometrom u trajanju od 30 minuta. Uredaji i cjevovodi ne smiju pokazati
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nikakva o$tecenja i deformacije. Tokom ispitivanja voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane
izvodaca i nadzornog organa.

14. Nakon ispitivanja na propusnost potrebno je izvrsiti ispitivanje radnih parametara, odnosno
takozvanu “toplu probu”. Ovim ispitivanjem provjeriti:
e projektovane parametre

e rad armature i uredaja
o termicCke dilatacija
e odzraka instalacije
e sve ostalo u skladu skladu sa vaze¢im standardima i normama
15. Nakon uspjesne zavrSne funkcionalne probe, instalaciju predati investitoru zajedno sa

protokolom ovih ispitivanja i zapisnikom o predaji instalacija. Tom prilikom izvoda¢ je duzan
da preda dva primjerka pisanih uputstava za rukovanje instalacijom, od kojih jedan primjerak
treba da bude uramljen i objeSen na vidljivom mjestu u kotlovnici.

16. Osim navedenog, tehni¢ka svojstva sistema grijanja moraju biti takva da tokom trajanja
gradevine u koju je ugraden, uz propisano odnosno projektom odredeno izvodenje i
odrzavanje sistema, podnese sve uticaje uobicajene upotrebe gradevine tako da:

= se u slucaju pozara sprijeci Sirenje vatre unutar gradevine odnosno susjednih gradevina,

= se u gradevini zadovolje zadani temperaturni uvjeti te da se sistemima sprijei
ugrozavanje okoline oslobadanjem opasnih gasova, para i drugih Stetnih materija kao i
oneciS¢enja voda, zraka i tla,

= se izbjegnu moguée ozlijede korisnika gradevine koje mogu nastati uslijed opekotina,
mehanickih uticaja i elektri¢nog udara,

=  se sprijeci prijenos vibracija sistema na gradevinu,

= osiguravaju racionalno koristenje energije u odnosu na odredene klimatske uvjete.

17. Izvoda¢ radova je osim navedene duzan obezbjediti I dokumentaciju kojom potvrduje da
izvedeni radovi I ugradena oprema odgovaraju zahtjevima iz sledecih standarda :

= BAS EN 12170 — Sistemi grijanja u gradevinama — Postupak pripreme dokumenata za
rad, odrzavanje i upotrebu — sistemi grijanja koji zahtijevaju obuc¢enog rukovatelja

= BAS EN 12828 — Sistemi grijanja u gradevinama — Izvodenje sistema toplovodnog
grijanja

= BAS EN 303-5 - Toplovodni kotlovi — Dio 5: Toplovodni kotlovi za ¢vrsta goriva, ru¢no i
automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW — Terminologija, posebni zahtjevi,
ispitivanje i oznacavanje

18. Izvodaé je obavezan dostaviti naruCiocu, prije kona¢nog obraCuna, garanciju proizvodaca
ugradene opreme, racunajué¢i od datuma pustanja iste u pogon koja ¢e obuhvatati:

e (Garanciju na kotao u trajanju od deset (10) godina, §to podrazumjeva minimalan vijek
trajanja celi¢no-varene konstrukcije,

e Garanciju na dijelove koji se montiraju na konstrukciju kotla od 24 mjeseca,

e Garanciju za osiguravanje rezervnih dijelova radi odrzavanja opreme u roku od deset (10)
godina.

Garantni rok te¢e od dana tehni¢kog prijema izvedenih radova.

19. Obaveza odabranog izvodaca radova je da izradi nacrte i detalje neophodne za izvodenje.
Cijena izrade treba biti ukljucena u stavke. Prije ugradnje opreme Izvodac treba da dobije
saglasnost ovlastenog predstavnika Investitora na sve materijale, opremu i nacrte. Sve stavke
koje slijede podrazumjeva se da se nude sa: nabavkom, dovozom, montazom, propisnim
ispitivanjima, stavljanjem u prvu upotrebu i obezbjedenjem odgovarajuce atestno-tehnicke
dokumentacije u skladu sa propisima i standardima.

Napomena: Demontirani materijal se zapisni¢ki ostavlja korisniku na raspolaganje.
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Dimenzije i koli¢ine svake pozicije radova na instalacijama grijanja ponudaé¢ treba provjeriti prije
davanja ponude te eventualna odstupanja ugraditi u jedini¢nu cijenu.
2.2 OSTALI RADOVI

Privremenu gradevinsku tablu i trajnu informativnu tablu sa svim relevantnim informacijama o
projektu izraduje investitor, a izvoda¢ je duzan preuzeti ih u prostorijama investitora. Preuzimanje i
montazu izvrSiti prema opisu stavki iz prilozenog predmjera radova tako da se osigura njihova
stabilnost na mjestu postavljanja i sprijeci eventualno otudenje tabli sa gradilista.

Sve radove izvesti prema opstim tehnickim uslovima za tu vrstu radova i u skladu sa pravilima struke.

Ponudac svojim potpisom potvrduje uskladenost svoje ponude sa sadrzajem ovih tehnickih
specifikacija:

Potpis

Ime i prezime

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba ili osobe ovlastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)
M.P.

Mijesto i datum:
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