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Projekat: Inovativnim umom do ICT pametnih $kola — PAMETNE SKOLE 2

U okviru Interreg IPA Program prekograniéne saradnje Hrvatska — Bosna i Hercegovina — Crna Gora
programa: 2014.-2020.

Projekat Centar za razvoj i podrsku (CRP) - Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska zupanija

implementiraju:

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-010

DIO 4.2
OBRASCI ZA FINANCIJSKU PONUDU
UGOVORI SA UKUPNIM FIKSNO UGOVORENIM IZNOSOM

LOT 02: MjeSovita srednja §kola Celi¢ (op¢ina Celi¢) — zgrada $kole
Sadrzaj
4.2.1 — Uvod

4.2.2 — Zbirni pregled

4.2.3 — Struktura ukupne fiksne konacne cijene
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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod
1. Opéenito

11 Struktura ukupne fiksne kona¢ne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji
prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura
ukupne fiksne konacne cijene ni na koji nacin ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s
ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na
koli¢inu stvarno izvedenog rada. Periodi¢ni iznosi za naplatu ¢e biti utvrdivani na osnovu
koli¢ina potpuno zavrSenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konacne cijene, a
nakon potvrdivanja ovih koli¢ina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.214.2.3

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene ni na koji na¢in ne ograni¢ava
obaveze Izvodacéa temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu.

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konac¢ne cijene ukljucuju sve nepredvidene troskove i rezervne
troskove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovrSetak i odrzavanje svih radova u
skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene nisu navedene zasebne
stavke, cijene ukljucuju sve troskove ukljucene u razne stavke ove Strukture.

2.3 Cijene ne ukljucuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izri¢ito dano oslobodenje.
Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobodenje, osim onih koji su zasebno navedeni u
ovim obrascima financijske ponude, obuhvaceni su u ukupnoj fiksnoj kona¢noj cijeni, u
cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konac¢ne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.

Dodatna uputstva ponudacima za izradu financijske ponude:

Svi predvideni radovi obuhvaceni ovom tenderskom dokumentacijom ¢e biti ugovoreni po principu
ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvodac ¢e preuzeti obavezu izvesti sve
radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Iskljuen je utjecaj viskova i manjkova radova i nepredvidenih
radova iznad iznosa predvidenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih radova
1 proizvoda predvidenih za ugradnju u ponudenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu izvedbe.

Odabrani izvoda¢ radova je duzan obezbijediti sve potrebne energente (elektri¢na energija, razne
vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvodenje radova, a troskove istih ugraditi u
jedinicne cijene.

Ponudac treba pazljivo prouciti tehnicku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga i
sam predvidjeti eventualne nepredvidene radove. Savjetuje se ponuda¢ima da, prije davanja ponude
za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere kolicine i vrste radova iz predmjera
radova kako bi eventualne viskove radova i nepredvidene radove mogli kvalitetno ugraditi u
ponudene cijene, jer se isti ne¢e naknadno priznavati.

U slucaju pojave bilo kakvih nejasno¢a vezanih za ovaj predmjer i predraun, ponudac treba traziti
dodatno objasnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori nece uzeti u obzir niti
priznati bilo kakva razlika za naplatu.
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” 1
“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE”

a)
b)
c)

d)

f)

Ponudene jedini¢ne cijene radova moraju biti iskazane bez obracunatog PDV-a.
Ponuda¢ mora navesti jedini¢ne cijene i iznose za svaku stavku u predmjeru.

Ponudene jedini¢ne cijene moraju ukljucivati sve troskove rada i materijala (nabavku svih
potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilista i skladistenje, manipulaciju materijalom
na gradiliStu, pripremu i izvodenje radova, ugradnju materijala, vrSenje svih propisanih
kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te ¢iS¢enje gradiliSta i objekta od necistoca
prouzrokovanih radovima). Takoder je potrebno ukljuciti i sav potreban alat, izradu
pomoc¢nih skela, zastitu i vlaZzenje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i neposredne
troSkove za rad, materijal, transport, alat i gradevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te
ostale zavisne troskove koje je izvoda¢ obavezan platiti iz bilo kojeg razloga.

Smatrace se da je u jedinicnu cijenu ukljucena i oteZanost rada kod izrade kosih i manjih
ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosaca, nadvoja, stepenista isl.

U cijenu ponude moraju biti uraunati svi troSkovi i eventualni popusti.

Ponudac je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene dokumente
« Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne fiksne kona¢ne
cijene ». Prilikom popunjavanja ovih dokumenta Ponuda¢ ne smije vrsiti nikakve
izmjene opisa stavki, jedinica mjere i koli¢ina. Ukoliko se u fazi evaluacije ponuda
ustanovi da su takve izmjene vrSene, predmetna ponuda ée biti diskvalificirana iz
daljnjeg postupka evaluacije ponuda.
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED

LOT 02: MjeSovita srednja §kola Celi¢ (op¢ina Celi¢) - zgrada $kole
Opis Iznos (bez PDV-a)
[BAM]

Ukupna fiksna konacna cijena:
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE

LOT 02:

MjeSovita srednja $kola Celi¢ - Zgrada §kole

Rb.

OPIS RADOVA

Jed.

mj.

Koli¢ina

Jed. Cijena
(bez PDV-a)
(BAM)

Ukupna
cijena
(bez PDV-a)
(BAM)

FASADERSKI RADOVI

Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog toplinskog
kompozitnog fasadnog sistema (ETICS) na svim dijelovima
sokla fasade objekta visine cca od 20 - 100 cm zajedno sa
zavr$nim slojem od mozai¢nog dekorativnog maltera za sokl
(kulir) i potrebnu pripremu podloge za postavljanje ETICS
sistema na zgradi §kole. Novoizvedeno soklo dovesti u ravan
sa fasadom.

Toplinski sistem (ETICS) izvesti u slojevima i sa sljede¢im
elementima:

1) Ploce ekstrudiranog polistirena - XPS razli¢itih debljina od 2
do 8 cm, sa maksimalnim koeficijentom toplotne vodljivosti
AD=0,04(W/mK), postavljene od betonskog plo¢nika i iskopa
zemlje do pocetnog profila fasadnog sistema od EPS-a. Ploce su
lijepljene polimercementnim malterom i mehanicki priévrséene
pri¢vrsnicama sa Sirokom glavom. DuZzinu pric¢vrsnice (tiple)
prilagoditi sanaciji fasade sa odgovaraju¢om duzinom za
sidrenje u primarnu konstrukciju zida, minimalno 6 kom/m? po
"T" $emi. Za dio sokla koji se oslanja na betonski plo¢nik
potrebno je da se vodootporno zaptije spojnica izmedu XPS-a i
betonskog plo¢nika (dostaviti ovjereni detalj od strane
proizvodaca), a dio sokla sa tlom potrebno je ukopati u zemlju
min 20 cm sa oblaganjem éepastom folijom i lijepljenje za
postojecu hidroizolaciju.

Na mjestima gdje postoji izbaceni zub sokla debljinu XPS-a
formirati na licu mjesta zavisno od debljine zuba postojeeg
sokla, tako da sokl bude uvuéen u odnosu na fasadu, a na
ostalim dijelovima sokla zgrade $kole postaviti XPS debljine 8
cm.

2) Mineralno ljepilo i masa za armiranje nanosi se u dva sloja,
ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom mrezicom sa
impregnacijom.

3) Impregnirajuci premaz (grund) za ujednacavanje upojnosti
podloge (nakon suSenja ljepila).

4) Zavrsni sloj od mozai¢nog dekorativnog maltera za sokl
(kulir) izvodi se u veli¢ine zrna do 2 mm izvesti prema uputama
proizvodaca sa svim potrebnim predradnjama. Boja i veli¢ina
zrna ée se odrediti na osnovu kataloskih uzoraka u saglasnosti
sa korisnikom objekta kroz odgovarajuéi protokol.

U sklopu sistema nabaviti i ugraditi sve potrebne profile (npr
ugaone, dilatacijske profile i sl), kao i potrebne izolacione trake
za zaptivanje XPS izolacije i postojece podloge od betona. Sve
radove treba izvesti isklju¢ivo po uputama proizvodaca
ponudenog fasadnog sistema sa sistemskim materijalima
prilagodenim postavljanju ETICS sistema na postojecu fasadu
uz prethodnu saglasnost nadzornog organa.
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Podloga postojece zdrave povrsine sokla prije postavljanja
ETICS sistema mora se o€istiti i odmastiti odgovaraju¢im
impregniraju¢im premazom. Prije postavljanja ETICS sistema
potrebno je izvrsiti pripremu podloge koja obuhvata sav
potreban rad i materijal za obijanje ostecenog i odvojenog
maltera, struganje stare boje, ispiranje i isusivanje podloge,
sanaciju vecih pukotina u konstrukciji, te krpanje rupa i
nivelisanje dijelova sokla cementinm materom nanosenjem u
slojevima propisane debljine sa prethodim cementim $pricom,
fiksiranjem odvojenih kamenih dijelova ili saniranje oStecenih i
odvojenih dijelova kamenog cokla sa betonom odgovarajuce
kvalitete, kao i dovodenje podlozne povrsine u adekvatno stanje
za postavljanje kompozitnog fasadnog (ETICS) sistema tako da
one budu poravnate, o¢ic¢ene i suhe, te zaStiene od vlage
premazom za zaustavljanje vode, kao i sve druge neophodne
radove za nesmetano postavljanje fasadnog sistema.

Stavka obuhvata ¢iséenje postojeceg betonskog ploc¢nika od
trave/rastinja.

Na dijelovima gdje nije izveden betonski plo¢nik oko objekta
potrebno je predvidjeti betoniranje podlozne gredice od betona
Sirine 10 cm, odgovarajuce dubine i kavaliteta betona.
Predvidjeti sve ostale radove za izvodenje ove polozene
gredice: iskop postojece zemlje sa odvozom na obliznju
deponiju viska, nabijanje podloge, postavljanje podloznog sloja
od §ljukna, oplatu za Salovanje i sl.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i
odlaganje otpadnog materijala i Suta na privremenu deponiju na
gradilistu, utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku
deponiju i sve nepredvidene radove.

Koli¢ine provjeriti na licu mjesta.
Obracun po m?.

-FASADA SJEVEROISTOK m? 14,57
-FASADA JUGOZAPAD m? 4,66
-FASADA SJEVEROZAPAD m? 14,23
-FASADA JUGOISTOK m? 28,01

Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog
kompozitnog toplinskog fasadnog sistema (ETICS) na svim
dijelovima fasade objekta zajedno sa zavr$nim slojem
zasStitno dekorativne silikatne fasade zaribane teksture,
potrebnom fasadnom skelom i zastitnom PVC folijom
ukljucujuéi i potrebnu pripremu podloge za postavljanje
ETICS sistema na zgradi Skole.

Toplinski sistem (ETICS) izvesti u slojevima i sa sljede¢im
elementima:

1) Plo¢e ekspandiranog polistirena EPS — F fasadni tip d= 10
cm, sa maksimalnim koeficijentom toplinske vodljivost
AD=0,04 (W/mK). Ploce su lijepljene polimercementnim
malterom i mehani¢ki pri¢vr§éene pri¢vrsnicama sa Sirokom
glavom. Duzinu pri¢vrsnice (tiple) na svim dijelovima fasade
prilagoditi sanaciji fasade sa odgovaraju¢om duzinom za
sidrenje u primarnu konstrukciju zida, minimalno 6 kom/m? po
"T" shemi.

2) Mineralno ljepilo i masa za armiranje nanosi se u dva sloja,
ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom mrezicom sa
impregnacijom.

August 2020
30 _LOT 02 d4w_finoffer 4dot2 BiH MSS Celi¢

Page 6 of 16




interreg-iIPACBC H

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

3) Impregnirajuci premaz (grund) za ujednacavanje upojnosti
podloge (nakon susenja ljepila).

4) Zavrsni sloj zastitno dekorativne silikatne fasade zaribane
teksture (zrno do 2 mm) izvodi se u svemu prema uputama
proizvodaca, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih tonova na
osnovu izradenih uzoraka u saglasnosti sa korisnikom objekta
kroz odgovarajuéi protokol.

U sklopu sistema nabaviti i ugraditi sve potrebne profile
(pocetni, rubni, okapni, dilatacijski, zavrsni za limenu strehu,
zavr$ni profil za limene opSave - uvale i sl). Sve radove treba
izvesti iskljuéivo po uputama proizvodaca ponudenog fasadnog
sistema, koriste¢i materijale, alate i na¢in izvodenja po
tehnologiji proizvodaca slojeva fasade i u skladu sa pravilima
struke i pravilima sistema ETICS prilagodenih sanaciji fasade.
ETICS sistem se postavlja po ¢itavoj visini fasade sve,
ukljuéujuéi i prostor unutar postojece strehe tj. do krovne
konstrukcije, te je potrebno predvidjeti i izradu potkonstrukcije
1/ili izravnavanje dijela postojece fasade sakrivene drvenom
strehom kako bi se obezbijedila stabilnost i ¢vrsta veza nove
termoizolacije fasade.U sklopu cijene obracunati sav potreban
dodatni materijal i rad na dijelovima istaka, utora, stubica, greda
isl.

Podloga postojece zdrave fasade prije postavljanja ETICS
sistema mora se ocistiti i odmastiti odgovaraju¢im
impregniraju¢im premazom.

Prije postavljanja ETICS sistema potrebno je izvrsiti
pripremu podloge koja obuhvata sav potreban rad i materijal
za obijanje ostecenog i odvojenog maltera, struganje stare boje,
ispiranje i isuSivanje podloge, sanaciju veéih pukotina u
konstrukciji, te krpanje rupa i nivelisanje dijelova fasade
cementnim malterom odgovarajuce debljine izvedenog u
propisanim slojevima sa prethodnim cementnim Spricem i/ili
termoizolacijskim materijalom odgovarajuce debljine vodeéi
racuna oko preklopa spojnica kod postavljanja dvoslojne
termoizolacije na fasadi, kao i dovodenje podlozne povrSine u
adekvatno stanje za postavljanje kompozitnog fasadnog
(ETICS) sistema tako da one budu poravnate, ociS¢ene i suhe, te
zastic¢ene od vlage premazom za zaustavljanje vode, kao i sve
druge neophodne radove za nesmetano postavljanje fasadnog
sistema. Potrebno je izvuéi postojece cijevi na sjeverozapadnoj
fasadi, te obraditi i zastiti prilikom izvodenja ETICS sistema.

Stavka obuhvata sve potrebne radove i materijal za izradu
Spaletni oko otvora potrebne Sirine u odabranom ETICS
sistemu: sa plo¢ama od ekspandiranog polistirena EPS — F
fasadni tip debljine d=2 - 3 cm, max. koeficijentom toplinske
vodljivost AD=0,04 (W/mK), ukljucujuéi i oblaganje donje
$paletne ispod vanjske klupice termoizolacijom odgovarajuée
debljine u potrebnom nagibu i lijepljenim polimercementnim
malterom u skladu s vaze¢im normama, obloZenim mineralnim
ljepilom i masa za armiranje u dva sloja, ukupne debljine do 5
mm sa tekstilno-staklenom mrezicom sa impregnacijom,
impregniraju¢im premazom (grundom) za ujednacavanje
upojnosti podloge (nakon susenja ljepila), zavr$nog sloja
zastitno dekorativne silikatne fasade zaribane teksture (zrno do
2 mm) u dvije boje, nabavkom i ugradnjom svih potrebnih
profila (pri¢vrsni profil za PVC otvore sa mrezicom, ugaoni
profil, okapni profil i sl.).
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Cijenom predvidjeti obijanje postoje¢eg maltera radi poravnanja
linija $paletni kod otvora po visini i horizontali i osatavljanja
dovoljne $irine §toka postojeceg otvora, te krpanje rupa i
nivelisanje dijelova $paletne cementnim malterom u propisanim
slojevima sa cementnim $pricem i/ili termoizolacijskim
materijalom odgovarajuce debljine vodeci racuna oko preklopa
spojnica kod postavljanja dvoslojne termoizolacije na fasadi,
kao 1 dovodenje podlozne povrsine u adekvatno stanje za
postavljanje kompozitnog fasadnog (ETICS) sistema tako da
one budu poravnate, o¢i§éene i suhe, te zasti¢ene od vlage
premazom za zaustavljanje vode, kao i sve druge neophodne
radove za nesmetano postavljanje fasadnog sistema.

Stavka obuhvata i sve radove na demontaZi elemenata sa
fasade (svih natpisnih plo¢a, plocica sa kuénim brojem,
vanjskih jedinica klima uredaja, nadzornih kamera, kutija
za alarm, rasvjetnih tijela vanjske rasvjete, dijela kablovske
telekomunikacione instalacije, antena, limenih opSava
dilatacija i dr.) te njihovu ponovnu montazu nakon zavrsetka
izrade ETICS sistema sa odgovaraju¢im tiplovima, vijcima i
distancerima za pri¢vr§¢avanje za primarnu konstrukciju zida.
Demontazu elemenata sa fasade objekta izvrsiti pazljivo kako
ne bi doslo do oStecenja elemenata. Demontirane elemente
predati vlasniku/ korisniku objekta uz zapisnik o rashodu i
predaji demontiranih elemenata Skoli. Ponovnu montazu
odredenih elemenata izvrsiti nakon izrade zavr$nog sloja fasade.
Demontirani elementi i materijali koji su za otpis nije potrebno
vracati na fasadu. Radove na demontazi i ponovnoj montazi
elemenata izvrSiti prema pravilima struke za tu vrstu radova u
svrhu dovodenje elemenata/sistema u funkcionalno stanje i
osiguranja njihove stabilnosti na novopostavljenoj fasadi.

Stavka obuhvata otpajanje, privremeno izmjesStanje i vracanje
kutija za alarm i nadzornih kamera sa prateé¢im elementima
sa fasade objekta Skole na visini cca 6,0 m i njihovo privremeno
deponiranje. Sve navedeno pohraniti kod vlasnika/korisnika
objekta. Stavka obuhvata i njihovu ponovnu montazu na fasadu
nakon izrade zavr$nog sloja fasade i spajanje na el. instalaciju
do pune funkcionalnosti.

Stavka obuhvata otpajanje i zamjenu svih rasvjetnih tijela
vanjske rasvjete sa prate¢im elementima (nosaci, razvodne
kutije, kablovi, spojni elementi i sl.) na postoje¢oj fasadi objekta
ukljucujuéi otpajanje i spajanje elektroenergetskog sustava,
blindiranje prikljucka, otpajanje rasvjetnih tijela sa elektricne
instalacije, zamjenu nakon izrade zavr$nog sloja fasade, te
spajanje na postojecu elektroinstalaciju na nacin da se osigura
funkcionalnost opreme.

Stavka obuhvata otpajanje, privremeno izmjestanje i vrac¢anje
dijela postojee kablovske elektro/telekomunikacione
instalacije poloZene N/Z ukupne duZine cca 7,0 m, zajedno sa
eventualnim razvodnim kutijama i spojnim materijalom.
Stavka obuhvata otpajanje i uvlacenje postojecih kablova u buzir
cijev, fiksiranje za postojecu fasadu i  ponovno
Spajanje/elektriéno povezivanje na pripadajuci dio instalacije do
pune funkcionalnosti kabla na fasadi prije postavljanja slojeva
ETICS sistema.

Stavka obuhvata skidanje metalnog stuba visine oko 100 cm
na jugoisto¢noj fasadi, potrebno farbanje u postojecu boju
ograde i njegova ponovna montaza nakon izrade zavrsnog sloja
fasade.
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Predvidenu PVC foliju uévrstiti na doprozornike ljepljivom
trakom radi zastite novougradene stolarije i eventualno novih
limenih klupica.

Jediniénom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, vertikalni
i horizontalni transport pojedinacnih dijelova kao i odlaganje
otpadnog materijala i Suta na privremenu deponiju na gradilistu,
utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku deponiju i sve
nepredvidene radove.

Koli¢ine provjeriti na licu mjesta.
Obracun po m? povrsine fasade prema normi za fasaderske

radove.

-FASADA SJEVEROISTOK m? 263,72
-FASADA JUGOZAPAD m? 106,55
-FASADA SIEVEROZAPAD m? 398,00
-FASADA JUGOISTOK m? 429,29

Nabavka materijala i izrada zavr$nog sloja od mozai¢nog
dekorativnog maltera za sokl (kulir) veli¢ine zrna do 2 mm
na povrsinama sokla gdje se ne postavlja termoizolacija
(sokl NADSTRESNICE NA ULAZU U ZGRADU SKOLE i
STUB NA SPOREDNOM ULAZU) prosjecne visine cca 65
cm ukljucujuéi i potrebnu pripremu podloge za postavljanje
novog zavrsnog sloja.

Izvesti u slojevima:

1) Mineralno ljepilo i masa za armiranje. Po potrebi nanijeti u
dva sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilnostaklenom
mrezicom sa impregnacijom kod dijelova sa znacajnim
ostecenjima ili potrebom za nivelacijom povrSina.

2) Impregnirajuci premaz (grund) za ujednacavanje upojnosti
podloge (nakon susenja ljepila).

3) Zavrsni sloj od mozai¢nog dekorativnog maltera za sokl
(kulir) izvodi se u veli¢ine zrna do 2 mm izvesti prema uputama
proizvodaca sa svim potrebnim predradnjama. Boja i veli¢ina
zrna ¢e se odrediti na osnovu kataloskih uzoraka u saglasnosti
sa korisnikom objekta kroz odgovarajuéi protokol.

Slojevi moraju biti u skladu sa izabranim ETICS sistemom u
svemu prema uputama proizvodaca.

Podloga postojece zdrave povrsine sokla prije postavljanja
slojeva mora se ocistiti i odmastiti odgovarajuéim
impregniraju¢im premazom.

Prije postavljanja slojeva potrebno je izvrSiti pripremu
podloge koja obuvata sav potreban rad i materijal za obijanje
oste¢enog 1 odvojenog maltera, struganje stare boje, ispiranje i
isusivanj epodloge, sanaciju veéih pukotina u konstrukciji, te
krpanje rupa i nivelisanje dijelova sokla cementim $pric
malterom za vece debljine i/ili termoizolacijskim materijalom
odgovarajuce debljine vodeci racuna oko preklopa spojnica kod
postavljanja dvoslojne termoizolacije na fasadi, kao i dovodenje
podlozne povrsine u adekvatno stanje za postavljanje navedenih
slojeva tako da one budu poravnate, o¢iS¢ene i suhe, te
zasti¢ene od vlage premazom za zaustavljanje vode, kao i sve
druge neophodne radove za nesmetano postavljanje fasadnog
sistema.
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Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i
odlaganje otpadnog materijala i Suta na privremenu deponiju na
gradili$tu, utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku
deponiju i sve nepredvidene radove.

Koli¢ine provjeriti na licu mjesta.

Obracun po m2.

- sokl nadstre$nice na ulazu u $kolu i stuba na sporednom ulazu

574

4 Nabavka materijala i izrada zavrSnog sloja zastitno
dekorativne silikatne fasade na dijelovima gdje se ne izvodi
ETICS sistem - NADSTRESNICA NA ULAZU U SKOLU I
STUB NA SPOREDNOM ULAZU, u svemu prema
uputama proizvodaca, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih
tonova na osnovu izradenih uzoraka u saglasnosti sa
korisnikom objekta kroz odgovarajuéi protokol.

Izvesti u slojevima:

1) Mineralno ljepilo i masa za armiranje. Po potrebi nanijeti u
dva sloja, ukupne debljine do 5 mm sa tekstilno-staklenom
mrezicom sa impregnacijom kod dijelova sa znacajnim
oste¢enjima ili potrebom za nivelacijom povrSina.

2) Impregnirajuéi premaz (grund) za ujednacavanje upojnosti
podloge (nakon susenja ljepila).

3) Zavrsni sloj zastitno dekorativne silikatne fasade zaribane
teksture (zrno do 2 mm) izvodi se u svemu prema uputama
proizvodaca, izvedba u 2 boje, svijetlih i tamnih tonova na
osnovu izradenih uzoraka u saglasnosti sa korisnikom objekta
kroz odgovarajuéi protokol.

U sklopu cijene obracunati sav potreban dodatni materijal i
rad na dijelovima istaka, utora, stubiéa, greda i sl.

Podloga postojece zdrave fasade prije postavljanja ETICS
sistema mora se oCistiti i odmastiti i ucvrstiti sa odgovarajué¢im
premazom.

Radovi na sanaciji postojeée oSteéene fasade i izravnanja
udubljenih dijelova fasade:

Sanacija obuhvata sav potreban radi i materijal za obijanje
ostecenog i odvojenog maltera, struganje stare boje, sanaciju
vecih pukotina u konstrukciji, te krpanje rupa i nivelisanje
dijelova fasade cementnim malterom sa Spricom za vece
debljine i/ili termoizolacijskim materijalom odgovarajuce
debljine, kao i dovodenje podlozne povrsine u adekvatno stanje
za postavljanje svih slojeva fasade tako da one budu poravnate,
ociséene i suhe, te zasti¢ene od vlage premazom za
zaustavljanje vode.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti odlaganje otpadnog materijala i
Suta na privremenu deponiju na gradili$tu, utovar u kamione i
0dvoz na najblizu opstinsku deponiju i sve nepredvidene
radove.

Obracun po m? povrsine fasade prema normi za fasaderske
radove.

108,75

UKUPNO | - FASADERSKI RADOVI :
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LIMARSKI RADOVI

Demontaza svih postojecih, te nabavka materijala, izrada,
doprema i montaZa novih vertikalnih olu¢nih cijevi
pravougaonog presjeka 10x12 cm te okruglih cijevi
promjera cca @100 mm od plastificiranog pocin¢anog lima
(bojen poliester bojom) debljine lima d=0,55 mm.

Stavka obuhvata demontazu svih postojecih vertikalnih oluénih
cijevi od pocinéanog lima komplet sa nosac¢ima, obujmicama i
potrebnim odgovaraju¢im izlivnim koljenima.

Nabavka i montaza novih vertikalnih oluénih cijevi
pravougaonog presjeka 10x12 cm od Celi¢nog pocin¢anog
bojenog lima d=0,55 mm te okruglih cijevi promjera cca @100
mm, po uzoru na postojece, komplet sa odgovaraju¢im
nosa¢ima i potrebnim koljenima za upajanje vertikala sa
horizontalama i izlivnim koljenima ili spojnim redukcijama na
@11 cm odvodnu cijev za kisnu kanalizaciju. Upajanje
vertikalanog i horizontalnog oluka izvrsiti odgovaraju¢im
prelaznim elementima - olu¢njacima. Nove oluéne vertikale
ugraduju su u boji po izboru Investitora - nadzornog inZenjera,
komplet sa nosa¢ima i obujmicama postavljene na propisanom
odstojanju i sa potrebnim koljenima i uvodnikom za upajanje
olu¢nih vertikala sa horizontalnim olucima.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti vertiklani i horizontalni
transport pojedinacnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog
materijala i Suta na privremenu deponiju na gradilistu, utovar u
kamione i odvoz na najbliZzu opstinsku deponiju, sve potrebne
predradnje i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.

Obracun po m'

- vertikalni oluci pravougaonog presjeka 10x12 cm m' 118,00

- vertikalni oluci okruglog presjeka promjera cca @100 mm m' 23,30

DemontazZa postojecih, te nabavka materijala, radionicka
izrada, doprema i ugradnja novih vanjskih klupica od
¢eli¢nog pocin¢anog obojenog lima debljine d=0,55 mm, u
bijeloj boji RAL 9010, prosje¢ne razvijene $irine RS 42 cm
koja ukljucuje prepust preko fasadne/zidne ravni od cca
3cm, na svim prozorima zgrade $kole.

Stavka ukljucuje nabavku i postavljanje svih boé¢nih fazonskih
komada potrebnih za izvedbu kvalitetnog brtvljenja spojeva
klupica sa stolarijom i fasadom/zidom. Klupice se postavljaju
na svim prozorima zgrade Skole. Klupice moraju biti ugradene
tako da onemogucée dodir slivne vode sa prozora i klupica sa
fasadom i zidom. Ugradnju svih klupica izvr§iti u svemu tako
da se osigura njihova stabilnost i adekvatna vodonepropusnost
svih spojeva. Funkcionalne Sirine vanjske klupice formirati
nakon postavljanja ETICS sistema na fasadi.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, vertikalni
i horizontalni prenos, te privremeno odlaganje i utovar u
kamione i odvoz otpadnog materijala i Suta na najblizu
opstinsku deponiju kao i sve nepredvidene radove.

Sve mjere i koli¢ine uzeti na licu mjesta.

Obracun po m' klupica. m'! 110,80
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DemontaZa postojeéeg uvalnog lima RS 55¢cm na SPOJU
FASADE I KROVA SREDNJEG DIJELA SKOLE
(sjeverozapadna fasada), na NADSTRESNICI IZNAD
ULAZA U SKOLU (jugoisto¢na fasada) te na
NADSTRESNICI IZNAD ULAZA U STAN (jugoistotna
fasada), nabavka materijala, izrada, doprema na gradiliSte i
postavljanje novih uvalnih limova od ¢eli¢nog pocin¢anog
lima (bojen poliester bojom) debljne lima d=0,55mm.

Demontazu postojecih starih uvalnih limova od pocin¢anog
lima izvrsiti zajedno sa svim nosacima, spojnim i pri¢vrsnim
sredstvima.

Novi limeni op$avi su odgovarajucée razvijene Sirine u boji po
uzoru na nove postojece uvalne limove sa odgovarajué¢im
nosacima i u kompletu sa pomo¢nim i veznim sredstva do
potpune funkcionalnosti i vodonepropusnosti. Razvijene Sirine
novog uvalnog lima utvrditi na licu mjesta nakon postavljanja
ETICS sistema na fasadi. Detalj postave uvalnog lima i
ucvrséenja u svemu izraditi prema pravilima struke za ove vrste
radova.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti vertiklani i horizontalni
transport pojedina¢nih dijelova uvalnog lima, odlaganje
otpadnog materijala i $uta na privremenu deponiju na gradilistu,
utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku deponiju, kao i
sve eventualne pripremne radove za nesmetanu montazu i sve
nepredvidene radove kako bi se mogli izvesti svi gore navedeni
radovi.

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.

Obracun po m'

39,11

UKU

PNO Il - LIMARSKI RADOVI :

GROMOBRANSKA INSTALACIJA |
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

Demontaza i zamjena dijela gromobranske instalacije i
instalacije izjednacenja potencijala - vertikalnih vodova,
ukupne duZine 180 m, te pregled i sanacija preostalog dijela
postojece instalacije gromobrana na krovu objekta Skole.

Sve mjere uzeti / provjeriti na licu mjesta.

Stavka obuhvata sav neophodni materijal i radove, Sto
ukljucuje:

= Otpajanje vertikalnih vodova gromobranske instalacije i
instalacije izjednacenja potencijala od gromobranske
instalacije poloZene po krovu objekta - na ukupno 18 spojnih
mjesta.

Radovi se odnose na otpajanje dijela gromobranske instalacije
koji ukljucuje hvataljke i krovne odvode/spustove do spojeva sa
vertikalnim odvodima prema mjernim spojevima/kutijama, te
pripadaju¢e spojeve na metalne mase. Radovi se odnose na
mjesta spajanja sa preostalim dijelovima instalacije koji se ne
mijenjaju (krov centralnog dijela objekta, krov amfiteatra,
vertikalni odvodi, gromobranska instalacija aneksa/fiskulturne
sale, kao i spojevi na oluke i druge metalne mase). Odlaganje
demontiranih gromobrana na privremenu gradilisnu deponiju,
utovar u kamione i odvoz otpisanog materijala i Suta na najblizu

opstinsku deponiju, kao i sve nepredvidene radove koje je
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potrebno izvrsiti kako bi se izveli svi gore navedeni radovi iz
stavke.

= Nabavku, dopremu i ugradnju pocincane gromobranske trake
presjeka 20x3 mm za 9 demontiranih vertikalnih vodova u
ukupnoj duZini 180 m, vkljucujuéi odgovarajuce nosace trake
prilagodene novo-ugradenoj fasadi i krizne spojnice. Stavka se
odnosi na izradu spojeva sa vertikalnim odvodima prema
mjernim spojevima/kutijama, te izradu spojeva na sve metalne
mase (ukljucujuéi oluke, opsave , i sl), kao i izradu svih spojeva
novopolozene trake na mjestima gdje je odgovarajuéi dio
postojece instalacije prethodno otpojen (prethodna stavka -
Gromobranska instalacija - Otpajanje).
Pri postavljanju gromobranske trake osigurati vodonepropusnost
na mjestima pricvr$éenja nosaca na krov. Jedini¢nom cijenom
obuhvatiti nabavku i ugradanju L zastitnih profila propisane
visine i pri¢vri¢enih za fasadu, sa zaStitom bijenjem od 2x
temeljnog premaza i 2x emajl boje.

= Zamjenu ukupno 9 mijernih spojeva gromobranske
instalacije, §to ukljucuje identifikaciju, otkrivanje i obradu
postoje¢ih  mjernih  spojeva na  svim  vertikalnim
spustovima/odvodima prema uzemljivacu, odnosno demontazu i
zamjenu postoje¢ih ukrsnih/spojnih elemenata i zamjenu
postojeéih kutija mjernih spojeva novim kutijama sa poklopcima.
Mjerne spojeve izvesti sa izradom ispithog mjestan
ovopostavljenim ukrsnim komadom.

Postojece spojnice na mjernim mjestima treba zamijeniti, trake
ocistiti i ponovo izvesti spoj, novopostavljene kutije izravnati sa
fasadom. Poklopac se montira nakon zavrSetka fasade. Spojevi
moraju osigurati funkcionalnu galvansku vezu i ostvaruju se
Spojnicama izradenim prema normi.

= Pregled i eventualnu sanaciju do pune funkcionalnosti
preostalog dijela gromobranske instalacije koja se ne mijenja
na krovu $kole ukupne duiine oko 120 m, to po sljemenu i
krovnim povrS§inama cetrovodnog krova sredisnjeg dijela
objekta.

= Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa izradom
zapisnika (protokola) o izvrSenom pregledu i ispitivanju
gromobranske instalacije za sva mjerna mjesta. Ispitivanje se vrsi
nakon zavrSetka svih radova vezanih za rekonstrukciju objekta.

Obracun po kompletu. komplet 1,00

Otpajanje i spajanje elektroenergetskog sustava blindiranjem
prikljucka i Otpajanje i demontaZa rasvjetnih tijela vanjske
rasvjete objekta na glavnom i sporednom ulazu.

U cijenu uklju¢ena demontaza, odlaganje na privremenu
gradili$nu deponiju i odvoz otpisanog materijala na
odgovarajucu opstinsku deponiju.

Isporuka i montaza rasvjetnih tijela vanjske rasvjete koje se
montiraju na mjesto ranije demontiranih svjetiljki - tip:
svjetiljka za vanjsku montazu na strop (glavni ulaz), odnosno na
zid (sporedni ulaz) sa LED modulom min. 50W.

Svaka rasvjetna armatura mora biti sa montiranim izvorima
svjetla, a tamo gdje vrsta izvora svjetla to zahtijeva i sa
predspojnim uredajima (kontrolerima), ovjesnim priborom i
ostalom pripadajuéom opremom.

Stavka obuhvata montazu i spajanje na postojecu instalaciju na
nacin da se osigura funkcionalnost opreme.

Obracun po komadu kom 3,00
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Otpajanje i demontaZa nadzornih kamera, postojecih vanjskih
rasvjetnih tijela sa prate¢im elementima sa fasade objekta $kole
na visini 3-5m i njihovo privremeno deponiranje. Sve navedeno
pohraniti kod vlasnika/korisnika objekta. Izvodac snosi sve
troSkove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u
slu€aju njihovog ostecenja ili otudenja sa gradilista. Stavka
obuhvata i njihovu ponovnu montazu na fasadu nakon izrade
zavrsnog sloja fasade, te spajanje na postojecu instalaciju na
nacin da se osigura funkcionalnost opreme, kao i otpajanje i
uvlacenje u buzir cijev, pri¢vrs¢ivanje i ponovno spajanje
napojnih i drugih kablova na fasadi.

Obracun po komadu.

kom

5,00

UKU

PNO 111 - GROMOBRANSKA INSTALACIJA | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:

OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

Nabavka materijala i farbanje metalnih elemenata: nosaca
za zastave u boju po izboru investitora - nadzornog
inZenjera.

Rad obuhvata struganje stare boje, uklanjanje ostataka premaza,
korozije i prasine, eventualno popunjavanje neravnina i
oste¢enja na povrsini metala odgovaraju¢im kitom, farbanje
zaStitnom bojom (minijum) i dva puta emajl bojom prema
dogovoru sa nadzornim inzenjerom. Prilikom farbanja metalnih
clemenata predvidjeti odgovarajuéu zastitu radilista od
oneciséenja.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti i sve nepredvidene radove
potrebne za relizaciju navedenih radova iz stavke, kao i odvoz
otpadnog materijala i Suta na najblizu opstinsku deponiju i
eventualno ¢iS¢enje radiliSta od necistoca nastalih farbanjem
metalnih elemenata.

Obracun po m?.

m2

1,51

Nabavka i ugradnja ljevano-zeljeznog nastavka oborinske
vertikale - olu¢njaka, za spoj na temeljnu odvodnju.
Izraduje se kao fazonsko koljeno, zajedno sa spojem na
oborinsku vertikalu te reviziju. Potrebno na licu mjesta
uzeti mjere kako bi se na mjestima odvodnih vertikala sa
upajanjem u plo¢nik predvidjela odgovarajuéa koljena
prilagodena precniku vertikalnog oluka i revizijskog otvora.

Sve detalje spoja nastavka oborinske vertikale - oluénjaka za
spoj na temeljnu odovodnju izvesti u dogovoru sa nadzornim
inzenjerom u svrhu adekvatnog postavljanja predvidenog
ETICS sistema debljine 10,0 cm, a da pritom ne ugrozi
funkcionalnosti odvodnje. Demontaza sve komplet sa
obujmicama i nosa¢ima te prijenosom i odlaganjem na
privremenu gradiliSnu deponiju.

Stavka obuhvata i sve nepredvidene radove kako bi se
realizovali gore navedeni radovi iz stavke, kao i odvoz
otpadnog materijala i Suta do najblize opstinske deponije.

Obracun po komadu.
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Rusenje dvovodnog dimnjaka na zgradi §kole (dimenzija
64x38cm) , zidanog od pune opeke koji nije u funkciji. RuSenje
je potrebno obaviti od tavanske ploce do vrha dimnjaka, visine
cca 4,50 m.

Nakon ruSenja dimnjaka potrebno je zatvoriti dio u krovistu sa
crijepom.

Stavka obuhvata sav potreban rad i materijal za uklanjanje
postojec¢eg dimnjaka i zatvaranja krovista nakon uklanjanja sa
novim crijepom koji je kompatibilan sa postoje¢im, skidanje
limenog opSava i ukoliko je potrebno letvanje krova na dijelu
gdje se ranije nalazio dimnjak, da bi se mogao postaviti novi
crijep.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, kao i
odlaganje otpadnog materijala i Suta na privremenu deponiju na
gradiliStu, utovar u kamione i odvoz na najblizu opstinsku
deponiju i sve nepredvidene radove.

Sve mjere i koli¢ine uzeti na licu mjesta.

Obracun po komadu. kom 1,00

Nabavka materijala i farbanje postojeceg drvenog potkova
strehe razvijene Sirine cca 700 mm.

Boja po uzoru na postojecu boju strehe zgrade skole.

Rad obuhvata struganje stare boje, uklanjanje ostataka premaza,
korozije i prasine, eventualno popunjavanje neravnina i
ostecenja na povrsini drveta odgovarajuc¢im kitom. Prilikom
farbanja drvenih elemenata predvidjeti odgovarajucu zastitu
radili$ta od oneciséenja.

Jediniénom cijenom obuhvatiti vertikalni i horizontalni
transport pojedinacnih dijelova oluka, odlaganje otpadnog
materijala i Suta na privremenu deponiju na gradili§tu, utovar u
kamione i odvoz na najblizu opstinsku deponiju, sve potrebne
predradnje i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade uzeti na licu mjesta.

Obracun po m?, m? 83,00

MontaZa privremene gradevinske table sa informacijama o
projektu dimenzija 1000 x 1414 mm od pocin¢anog lima
debljine d = 2 mm, presvucen PVC folijom, na vidno mjesto
na gradiliStu (npr pricvrstiti na ogradu $kole, fasadnu skelu
ili sli¢no).

TABLU IZRADUJE INVESTITOR, A PREUZIMA
1ZVOPAC U PROSTORIJAMA INVESTITORA.

Tabla je sa izbuSenim otvorima na uglovima za montazu.
Privremenu projektnu gradevinsku tablu postaviti odmah nakon
pocetka radova na objektu, te ukloniti je po njihovom zavrSetku
i predati korisniku objekta.

U jedini¢nu cijenu ukljucen i sav potreban rad i materijal za
postavljanje table.

Obracun po komadu. kom 1,00
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MontaZa trajne informativne table A2 formata (dimenzija
594 x 420 mm) od prokroma debljine 3 mm na vidno mjesto
na fasadi zgrade $kole.

TABLU IZRADUJE INVESTITOR, A PREUZIMA
I1ZVOPAC U PROSTORIJAMA INVESTITORA.

Tabla je sa ve¢ izbuSenim otvorima predvidenim za njenu
montazu koji se nalaze u uglovima table. Tablu postaviti u
visini vidnog polja u dogovoru sa investitorom, nadzornim
inzinjerom i korisnikom objekta (preporucuje se postavljanje
trajne table na fasadu sa desne strane ulaznih vrata na isto¢noj
fasadi). Postavljanje trajne table vrsi se nakon izvodenja svih
radova.

U jedini¢nu cijenu ukljuéiti sav pri¢vrsni materijal: Sarafe
odgovarajuce debljine za sidrenje u primarnu konstrukciju zida
sa pokrivnim kapicama za glavu Sarafa od materijala u istoj boji
kao i trajna tabla.

Obracun po komadu. kom 1,00

UKUPNO 1V OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:

REKAPITULACIJA

FASADERSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

GROMOBRANSKA INSTALACIJA | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

OSTALI GRAPEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

SVE UKUPNO -bez PDV-a (BAM) :

Popust (%):

Popust (BAM):

Sveukupno sa popustom (BAM):

Potpis:

Ime i prezime:

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba/osobe oviastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)
M.P.

Mijesto i datum:

August 2020
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