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Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Projekat: Inovativnim umom do ICT pametnih §kola — PAMETNE SKOLE 2

U okviru Interreg IPA Program prekograniéne saradnje Hrvatska — Bosna i Hercegovina — Crna Gora
programa: 2014.-2020.

Projekat Centar za razvoj i podrsku (CRP) - Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska
implementiraju: Zupanija

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-010

DIO 4.2
OBRASCI ZA FINANCIJSKU PONUDU
UGOVORI SA UKUPNIM FIKSNO UGOVORENIM IZNOSOM

LOT 03: Osnovna skola Tu rlja (opéina Lukavac) | MjeSovita srednja Skola
Celi¢ (opéina Celi¢)

Sadrzaj
4.2.1 — Uvod

4.2.2 — Zbirni pregled

4.2.3 — Struktura ukupne fiksne konacne cijene
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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod
Opéenito

11 Struktura ukupne fiksne konacne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji
prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura
ukupne fiksne konacne cijene ni na koji nacin ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s
ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na
koli¢inu stvarno izvedenog rada. Periodi¢ni iznosi za naplatu ¢e biti utvrdivani na osnovu
koli¢ina potpuno zavrSenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konacne cijene, a
nakon potvrdivanja ovih koli¢ina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.214.2.3

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene ni na koji na¢in ne ograni¢ava
obaveze Izvodacéa temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu.

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene ukljucuju sve nepredvidene troSkove i
rezervne troSkove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovrsSetak i odrzavanje svih
radova u skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konaéne cijene nisu navedene
zasebne stavke, cijene ukljucuju sve troskove ukljucene u razne stavke ove Strukture.

2.3 Cijene ne ukljucuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izri¢ito dano oslobodenje.
Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobodenje, osim onih koji su zasebno navedeni u
ovim obrascima financijske ponude, obuhvaceni su u ukupnoj fiksnoj konacnoj cijeni, u
cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konaéne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.

Dodatna uputstva ponudacima za izradu financijske ponude:

Svi predvideni radovi obuhvaceni ovom tenderskom dokumentacijom ¢e biti ugovoreni po principu
ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvoda¢ ¢e preuzeti obavezu izvesti sve
radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Iskljuen je utjecaj viskova i manjkova radova i nepredvidenih
radova iznad iznosa predvidenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih
radova i proizvoda predvidenih za ugradnju u ponudenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu
izvedbe.

Odabrani izvodac radova je duzan obezbijediti sve potrebne energente (elektricna energija, razne
vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvodenje radova, a troskove istih ugraditi u
jedini¢ne cijene.

Ponudac treba pazljivo prouciti tehnicku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga
i sam predvidjeti eventualne nepredvidene radove. Savjetuje se ponudacima da, prije davanja
ponude za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere koli¢ine i vrste radova iz
predmjera radova kako bi eventualne viskove radova i nepredvidene radove mogli kvalitetno
ugraditi u ponudene cijene, jer se isti ne¢e naknadno priznavati.

U slucaju pojave bilo kakvih nejasnoca vezanih za ovaj predmjer i predracun, ponudac treba traZziti
dodatno objasnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori ne¢e uzeti u obzir
niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” 1
“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE”

a) Ponudene jedini¢ne cijene radova moraju biti iskazane bez obracunatog PDV-a.
b) Ponuda¢ mora navesti jedini¢ne cijene i iznose za svaku stavku u predmijeru.

c) Ponudene jediniéne cijene moraju ukljudivati sve troSkove rada i materijala (nabavku svih
potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilista i skladiStenje, manipulaciju
materijalom na gradili$tu, pripremu i izvodenje radova, ugradnju materijala, vrSenje svih
propisanih kontrola kvalitete, odvoz preostalinh materijala te ¢iSé¢enje gradilista i objekta od
necisto¢a prouzrokovanih radovima). Takoder je potrebno ukljuciti i sav potreban alat,
izradu pomo¢nih skela, zaStitu i vlaZzenje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i
neposredne troskove za rad, materijal, transport, alat i gradevinske strojeve, takse i sva
ostala davanja te ostale zavisne troskove koje je izvoda¢ obavezan platiti iz bilo kojeg
razloga.

d) Smatraée se da je u jedini¢nu cijenu ukljucena i otezanost rada kod izrade kosih i manjih
ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosaca, nadvoja, stepenista isl.

e) U cijenu ponude moraju biti uracunati svi troskovi i eventualni popusti.

f) Ponudac je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene
dokumente « Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne
fiksne konacne cijene » iskljucivo u originalu ovog dokumenta.
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED

LOT 03: Osnovna $kola Turija (opéina Lukavac) i MjeSovita srednja $kola Celi¢
(op¢ina Celi¢)

Opis Iznos (bez PDV-a)
[BAM]

Ukupna fiksna konacna cijena:
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE

LOT 04: Osnovna §kola Turija (opéina Lukavac) i MjeSovita srednja $kola Celi¢ (op¢ina

Celié)

OSNOVNA SKOLA TURIJA (OPCINA LUKAVAC)

TROSKOVNIK RADOVA

CIJENA (bez PDV-a)
(BAM)

Rb. | NAZIV GRUPE RADOVA/OPIS RADOVA

Jed.
mj.

KOLICINA

Jed.
Cijena.
(bez
PDV-a)
(BAM)

UKUPNA
CIJENA
(bez PDV-
a)
(BAM)

| DEMONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

1 | Demontaza lijevog kotla dimenzija 1200x1400x2000 mm
(drugi kotao se uz dogovor sa predstavnikom skole zadrzava
kao rezervni) i iznoSenje pored objekta Skole.

komplet

UKUPNO I DEMONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

Il | MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

1 Isporuka i montaza toplovodnog kotla na pelet snage 200 kW.

Efikasnost kotla mora da iznosi najmanje 90% a temperaturni
rezim 90/70C° max. Rad kotla treba da bude voden
automatikom koja je integrisana u kotao.

* Kotao mora biti opremljen koSem za pelet minimalnog
kapaciteta od 400kg.

* U cijenu uracunati limeni upravljacki ormar u kome je
smjestena oprema za ru¢no i automatsko upravljanje
cirkulacionim pumpoma (uskladeno sa radom kotla) te
kabliranje pripadajuée opreme ukljucujuéi i napajanje iz
glavnog razvodnog ormara.

* Ormar treba da sadrzi odgovarajucu grebenastu sklopku sa
polozajima 1-0-2 za odabir nacina upravljanja pumpom
(ru¢no/automatsko), odgovarajuéi kontakter (elektromagnetnu
sklopku) za upravljanje putem kotlovske automatike, osigurac¢
6A 220V za komandni napon te osigura¢ 10A 220V za zastitu
motora cirkulacione pumpe. Kompletnu opremu oziciti
(kablirati) 1 spojiti u funkcionalnu cjelinu koja ¢e obezbijediti
neometan i siguran rad sistema centralnog grijanja.

komplet

2 Isporuka i montaza dimovodne cijevi i dimovodnih koljena
d=300 mm do L=3 m.

komplet

3 | Isporuka i montaza ekspanzione posude V=200 1.

komplet

4 | Isporuka i montaZa sigurnosnog ventila 1" Pr=3,3 bar.

kom

5 Isporuka i montaza cirkulacione pumpe sa vlaznim rotorom i
prirubnickim prikljuc¢kom sljedecih karakteristika:

» Maksimalni protok: > 52 m3/h

* Maksimalna visina dizanja: > 15 m

* Dimenzija prikljucka: DN 65

* Nominalni radni pritisak: 6/10 bar

* Mrezni prikljucak : 3~400/230 V, 50 Hz

* Ruéno prilagodavanje snage sa 3 stepena broja obrtaja

kom

DNB8O (088,9x3,2 mm)

6 | Isporuka i montaza Celi¢nih beSavnih cijevi u kvalitetu St.37.0:

12

7 | Prefabrikacija prikljucaka potisa i povrata DN80 na mjestu
starog kotla, odnosno prilagodavanje priklju¢aka na prikljuéne
mjere novog kotla. Ukljucene postojece cijevi, lukovi,
prirubnice i ventili.

komplet
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Za spojni i zaptivni materijal, fazonske komade (T komad,
lukovi, prirubnice grlaste, redukcije, niplovi, mufne, vijci,
dihtunzi...) gasove, Zicu, obujmice, konzole i sl. uzima se 70%
od stavke 6.

%

Isporuka i montaza hvatac¢a neéistoéa DN80 PN16 - navojni

kom

10

Isporuka i montaza kuglastog ventila DN80 PN16 -
prirubnicki spoj.

kom

11

Isporuka i montaza slavine za PP 3/4".

kom

12

Termicka izolacija svih cjevovoda i kolektora izvedena
termoizolacijom izradenoj na bazi fleksibilne elastomerne
pjene u skladu sa koli¢inama iz tacke br. 6.

komplet

UKUPNO Il MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

OSTALI RADOVI

1

Ispiranje postojece cijevne mreze i radijatora.

paus.

2

Ispitivanje kompletnog sistema hladni vodeni pritisak i to
Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - ispitni pritisak [ bar ]; Pr -
maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Tokom ispitivanja
voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane izvodaca i nadzornog
organa.

paus.

Funkcionalna proba sistema i pustanje kotla u rad od
ovlastenog servisera uz izdavanje garancije.

paus.

Izrada funkcionalne Seme kotlovnice, plastificiranje i
postavljanje u okvir. U cijenu ukljuciti i projekat izvedenog
stanja kotlovnice.

paus.

UKUPNO |11 OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA - OSNOVNA SKOLA TURIJA (OPCINA LUKAVAC)

30_LOT 03 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Turija_MSS Celic

CIJENA
VRSTA RADOVA bez PDV-a
(BAM)
| | DEMONTAZNI RADOVI - KOTLOVNICA:
Il | MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:
Il | OSTALI RADOVI:
TOTAL - bez PDV-a (BAM)
Popust (%)
Popust (BAM)
Total sa popustom (BAM)
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MJESOVITA SREDNJA SKOLA CELIC (OPCINA CELIC)

CIJENA (bez PDV-a)

TROSKOVNIK RADOVA (BAM)
Jed. UKUPNA
Cijena. CIJENA
Rb. | NAZIV GRUPE RADOVA/OPIS RADOVA Jed. mj. | KOLICINA (bez (bez PDV-

PDV-a) a)
(BAM) (BAM)

| DEMONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

1 | Demontaza kotla na ¢vrsto gorivo kapaciteta 350 kW 1

iznoSenje van kotlovnice. kom 1
2 Demontaza cirkulacionih pumpi IMP 80 kom 2
3 | Demontaza kolektora potisa i povrata DN100 L=1200 mm i

termicke izolacije od kamene vune i al. lima. kom 2
4 | Demontaza ravnih zapornih ventila i hvataca necistoca DN80

i druge armature. kom 7
5 | Demontaza cijevi DN80 sa termi¢kom izolacijom od kamene

vune i al. lima. m 5
6 DemontaZza ekspanzionih posuda V=150 1. kom 2

7 | Demontaza dotrajale termicke izolacije vani od kotlovnice do
ulaska u objekat Skole koji se vodi na stubovima visine h=3,0
m. Debljina izolacije je 100 mm kamena vuna u oblozi al.

lima 0,6 mm. m?2 30

UKUPNO I DEMONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

Il | MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

1 | Isporuka i montaza toplovodnog kotla na pelet snage 250 kW.
Efikasnost kotla mora da iznosi najmanje 90% a temperaturni
rezim 90/70C° max. Rad kotla treba da bude voden
automatikom koja je integrisana u kotao.

* Kotao mora biti opremljen koSem za pelet minimalnog
kapaciteta od 400kg.

* Za upravljanje kotlom u odnosu na unutarnju temperaturu
isporuciti sedmicni programabilni termostat 1 instalirati ga u
holu skole.

* U cijenu uracunati limeni upravljacki ormar u kome je
smjestena oprema za ru¢no i automatsko upravljanje
cirkulacionom pumpom (uskladeno sa radom kotla) te
kabliranje pripadajuée opreme ukljucujuéi i napajanje iz
glavnog razvodnog ormara.

* Ormar treba da sadrzi odgovaraju¢u grebenastu sklopku sa
polozajima 1-0-2 za odabir nacina upravljanja pumpom
(ruéno/automatsko), odgovarajuéi kontakter (elektromagnetnu
sklopku) za upravljanje putem kotlovske automatike, osiguraé¢
6A 220V za komandni napon te osigura¢ 10A 220V za zastitu
motora cirkulacione pumpe. Kompletnu opremu oZi¢iti
(kablirati) i spojiti u funkcionalnu cjelinu koja ¢e obezbijediti
neometan i siguran rad sistema centralnog grijanja. komplet 1

2 | Isporuka i montaza dimovodne cijevi i dimovodnih koljena
d=250 mm do L=2,5 m.

komplet 1

3 Montaza demontiranih ekspanzionih posuda V=150 1. komplet 2

4 | Isporuka i montaZa sigurnosnog ventila 1" Pr=3,3 bar. kom 2
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Isporuka i montaza cirkulacione pumpe sa vlaznim rotorom i
prirubnickim priklju¢kom sljede¢ih karakteristika:

» Maksimalni protok: > 52 m3/h

» Maksimalna visina dizanja: > 15 m

* Dimenzija prikljucka: DN 65

» Nominalni radni pritisak: 6/10 bar

* Mrezni prikljucak : 3~400/230 V, 50 Hz

* Rucno prilagodavanje snage sa 3 stepena broja obrtaja

kom

Isporuka i montaza celi¢nih besavnih cijevi u kvalitetu
St.37.0:
DN25 (976,1x2,9 mm)

DNB8O (988,9x3,2 mm)

12

Za spojni i zaptivni materijal, fazonske komade (T komad,
lukovi, prirubnice grlaste, redukcije, niplovi, mufne, vijci,
dihtunzi...) gasove, Zicu, obujmice, konzole i sl. uzima se
70% od stavke 6.

%

0,7

Montaza demontiranog hvataca necisto¢a DN80 PN16 -
prirubnicki

kom

Isporuka i montaza kuglastih ventila DN80 PN16 -
prirubnicki

kom

10

Isporuka i montaza slavine za PP 3/4".

kom

11

Izrada i montaza odzracnog lonca od celi¢ne cijevi DN200
L=300 mm sa spustom od DN15 L=2 m i kuglastim ventilom
DN15.

komplet

12

Cicenje svih &eliénih cjevovoda, odzra¢nih lonaca i
antikoroziona zastita temeljnom i zavr§nom bojom otpornom
na temperature do 100°C.

pausalno

13

Termicka izolacija cjevovoda izvedena kamenom vunom
debljine 50 mm u oblozi al .lima debljine 0,6 mm u skladu sa
koli¢inama iz tacke br. 7.

m2

14

Termicka izolacija cjevovoda DN80 (P88,9x3,2 mm) vani od
kotlovnice do ulaska u objekat $kole koji se vodi na
stubovima visine h=3,0 m. Debljina izolacije je 100 mm
kamena vuna u oblozi al. lima 0,6 mm.

m2

30

UKUPNO Il MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

OSTALI RADOVI

1

Ispiranje postojece cijevne mreze i radijatora.

paus.

2

Ispitivanje kompletnog sistema hladni vodeni pritisak i to
Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - ispitni pritisak [ bar ]; Pr -
maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Tokom
ispitivanja voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane izvodaca i
nadzornog organa.

paus.

Funkcionalna proba sistema i pustanje kotla u rad od
ovlastenog servisera uz izdavanje garancije.

paus.

Izrada funkcionalne Seme kotlovnice, plastificiranje i
postavljanje u okvir. U cijenu ukljuciti i projekat izvedenog
stanja kotlovnice.

paus.

Isporuka i ugradnja ultrazvuénog mjeraca energije toplote za
grijanje, za kotlove snage 175, 200 i 250KW, Qp= 15m3/h /
prirubnica / DN50 , NP 25, kabal od racunske jedinice do
mjeraca 1,5 m, za ugradnju u povratni vod, napajanje
baterijom 3.6V DC (D cell), M-Bus modul na slotu 1, jedinica
za energiju: MWh (sa 3 cifre iza zareza), par temperaturnih
senzora Pt 500 / 5,2 mm / 2 m kabal, par mesinganih ¢aura
52 mm za ugradnju senzora g5,2 mm, MID (DN40-65), sa
oznakom drzave Bosna i Hercegovina, uskladen sa
nacionalnim propisima.

kom

UKUPNO 111 OSTALI RADOVI:
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REKAPITULACIJA - MJESOVITA SREDNJA SKOLA CELIC (OPCINA CELIC)

VRSTA RADOVA

CIJENA
bez PDV-a
(BAM)

| | DEMONTAZNI RADOVI - KOTLOVNICA:

Il | MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

111 | OSTALI RADOVI:

TOTAL - bez PDV-a (BAM)

Popust (%)

Popust (BAM)

Total sa popustom (BAM)

REKAPITULACIJA

CIJENA bez PDV-a (BAM)

| [ OSNOVNA SKOLA TURIJA (OPCINA LUKAVAC)

Il | MJESOVITA SREDNJA SKOLA CELIC (OPCINA CELIC)

TOTAL - bez PDV-a (BAM)

Popust (%)

Popust (BAM)

Total sa popustom (BAM)

Potpis:

Ime i prezime:

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba/osobe ovlastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)
M.P.

Mijesto i datum:
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