interreg-iPACBC H

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Projekat: Inovativnim umom do ICT pametnih $kola — PAMETNE SKOLE 2

U okviru Interreg IPA Program prekograniéne saradnje Hrvatska — Bosna i Hercegovina — Crna Gora
programa: 2014.-2020.

Projekat Centar za razvoj i podrsku (CRP) - Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska
implementiraju: Zupanija

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-011

DIO 4.2
OBRASCI ZA FINANCIJSKU PONUDU
UGOVORI SA UKUPNIM FIKSNO UGOVORENIM IZNOSOM

LOT 03: Osnovna Skola TreStenica (opéina Banoviéi) i
MjeSovita srednja Skola ,,Hasan Kiki¢“ (grad Gradacac)

Sadrzaj
42.1 — Uvod

4.2.2 — Zbirni pregled

4.2.3 — Struktura ukupne fiksne konacne cijene
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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod
Opéenito

11 Struktura ukupne fiksne konac¢ne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji
prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura
ukupne fiksne konacne cijene ni na koji nacin ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s
ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na
koli¢inu stvarno izvedenog rada. Periodi¢ni iznosi za naplatu ¢e biti utvrdivani na osnovu
koli¢ina potpuno zavrSenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konacne cijene, a
nakon potvrdivanja ovih koli¢ina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.214.2.3

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene ni na koji na¢in ne ograniava
obaveze Izvodacéa temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu.

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene ukljucuju sve nepredvidene troSkove i
rezervne troSkove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovrsSetak i odrzavanje svih
radova u skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konaéne cijene nisu navedene
zasebne stavke, cijene ukljucuju sve troskove ukljucene u razne stavke ove Strukture.

2.3 Cijene ne ukljucuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izri¢ito dano oslobodenje.
Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobodenje, osim onih koji su zasebno navedeni u
ovim obrascima financijske ponude, obuhvaceni su u ukupnoj fiksnoj konacnoj cijeni, u
cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konaéne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.

Dodatna uputstva ponudacima za izradu financijske ponude:

Svi predvideni radovi obuhvaéeni ovom tenderskom dokumentacijom ¢e biti ugovoreni po principu
ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvoda¢ ¢e preuzeti obavezu izvesti sve
radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Iskljuen je utjecaj viskova i manjkova radova i nepredvidenih
radova iznad iznosa predvidenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih
radova i proizvoda predvidenih za ugradnju u ponudenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu
izvedbe.

Odabrani izvodac radova je duzan obezbijediti sve potrebne energente (elektri¢na energija, razne
vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvodenje radova, a troskove istih ugraditi u
jedini¢ne cijene.

Ponudac treba pazljivo prouciti tehnicku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga
i sam predvidjeti eventualne nepredvidene radove. Savjetuje se ponuda¢ima da, prije davanja
ponude za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere koli¢ine i vrste radova iz
predmjera radova kako bi eventualne viskove radova i nepredvidene radove mogli kvalitetno
ugraditi u ponudene cijene, jer se isti ne¢e naknadno priznavati.

U slucaju pojave bilo kakvih nejasno¢a vezanih za ovaj predmjer i predracun, ponudac treba traziti
dodatno objasnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori nece uzeti u obzir
niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” 1
“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE”

a) Ponudene jedini¢ne cijene radova moraju biti iskazane bez obracunatog PDV-a.
b) Ponuda¢ mora navesti jedini¢ne cijene i iznose za svaku stavku u predmijeru.

c) Ponudene jediniéne cijene moraju ukljudivati sve troSkove rada i materijala (nabavku svih
potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilista i skladiStenje, manipulaciju
materijalom na gradilistu, pripremu i izvodenje radova, ugradnju materijala, vrSenje svih
propisanih kontrola kvalitete, odvoz preostalinh materijala te ¢isé¢enje gradilista i objekta od
necisto¢a prouzrokovanih radovima). Takoder je potrebno ukljuciti i sav potreban alat,
izradu pomo¢nih skela, zaStitu i vlaZzenje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i
neposredne troskove za rad, materijal, transport, alat i gradevinske strojeve, takse i sva
ostala davanja te ostale zavisne troskove koje je izvoda¢ obavezan platiti iz bilo kojeg
razloga.

d) Smatraée se da je u jedini¢nu cijenu uklju¢ena i otezanost rada kod izrade kosih i manjih
ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosaca, nadvoja, stepenista isl.

e) U cijenu ponude moraju biti uracunati svi troskovi i eventualni popusti.

f) Ponudaé je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene
dokumente « Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne
fiksne konacne cijene » iskljucivo u originalu ovog dokumenta.
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED

LOT 03: Osnovna Skola TreStenica (opéina Banoviéi) i
Mjesovita srednja Skola »Hasan Kiki¢« (grad Gradacac)

Opis Iznos (bez PDV-a)
[BAM]

Ukupna fiksna konacna cijena:
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OSNOVNA SKOLA TRESTENICA (OPCINA BANOVICI)

POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE

LOT 03: Osnovna $kola TreStenica (opéina Banoviéi) i

MjeSovita srednja Skola ,,Hasan Kiki¢* (grad Gradacac)

TROSKOVNIK RADOVA

CIJENA (bez PDV-a)

(BAM)

Rb.

NAZIV GRUPE RADOVA/OPIS RADOVA

Jed. mj.

KOLICINA

Jed.
Cijena.
(bez
PDV-a)
(BAM)

UKUPNA
CIJENA
(bez PDV-
a)
(BAM)

DEMONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

DemontaZza, odnosno priprema postojeéih cjevovoda DN65
(potis-povrat) za spajanje novog kotla.

komplet

UKUPNO I DEMONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

1

Isporuka i montaza toplovodnog kotla na pelet snage 250
kW. Efikasnost kotla mora da iznosi najmanje 90% a
temperaturni rezim 90/70C° max. Rad kotla treba da bude
voden automatikom koja je integrisana u kotao.

* Kotao mora biti opremljen koSem za pelet minimalnog
kapaciteta od 400kg.

* U cijenu uracunati odgovarajucu razvodnu kutiju u kojoj je
smjestena oprema za upravljanje cirkulacionom pumpom
uskladeno sa radom kotla, te kabliranje pripadajuée opreme
ukljucujuéi i napajanje iz glavnog razvodnog ormara.
Razvodna kutija treba da sadrzi odgovarajuéi kontakter
(elektromagnetnu sklopku) za upravljanje putem kotlovske
automatike, osigura¢ 6A 220V za komandni napon, relej za
asimetriju i nadzor faza, te osigura¢ 3x10A 220V za zastitu
motora cirkulacione pumpe. Kompletnu opremu oZiéiti
(kablirati) i spojiti u funkcionalnu cjelinu koja ¢e obezbijediti
neometan i siguran rad sistema centralnog grijanja.

komplet

Isporuka i montaza dimovodne cijevi i dimovodnih koljena
d=300 mm do L=5m.

komplet

Izrada Celi¢ne podkonstrukcije za kotao od profila UNP8O0 i
tiplanje za AB plocu sidrenim vijecima M16x100.

kg

Isporuka i montaza ekspanzione posude V=300 1.

komplet

Isporuka i montaza sigurnosnog ventila 1" Pr=3,3 bar.

kom

Isporuka i montaza cirkulacione pumpe sa vlaznim rotorom i
prirubnickim prikljuc¢kom sljedecih karakteristika:

» Maksimalni protok: > 50 m3/h

* Maksimalna visina dizanja: > 12 m

* Dimenzija prikljucka: DN 65

* Nominalni radni pritisak: 6/10 bar

* Mrezni prikljucak : 3~400/230 V, 50 Hz

* Rucno prilagodavanje snage sa 3 stepena broja obrtaja

kom

Isporuka i montaza ¢eli¢nih besavnih cijevi u kvalitetu
St.37.0:

DN25 (©33,7x2,6 mm)

DNB8O (®88,9x3,2 mm)

18
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8 | Zaspojni i zaptivni materijal, fazonske komade (T komad,
lukovi, prirubnice grlaste, redukcije, niplovi, mufne, vijci,
dihtunzi...) gasove, Zicu, obujmice, konzole i sl. uzima se

70% od stavke 7. % 0,7

9 | Isporuka i montaza leptir ventila sa prirubnicama, dihtunzima
i vijcima (komplet):

DNB80 PN16 kom 1

DN65 PN16 kom 2
10 | Isporuka i montaza termomanometara 0-100°C, 0-6 bar

R1/2" d=100 mm. komplet 1
11 | Isporuka i montaza termometra 0-100°C komplet 2
12 | Isporuka i montaza slavine za PP 3/4". kom 1

13 | Izrada i montaza odzra¢nog lonca od éeli¢ne cijevi DN200
L=300 mm sa spustom od DN15 L=2 m i kuglastim ventilom
DN15. komplet 2

14 | Ciscenje svih ¢eliénih cjevovoda, odzra¢nih lonaca i
antikoroziona zastita temeljnom i zavr§nom bojom otpornom
na temperature do 100°C. pausalno 1

15 | Termicka izolacija cjevovoda izvedena izolacijom izradenoj
na bazi fleksibilne elastomerne pjene u skladu sa koli¢inama
cijevi (tacka 7.) komplet 1

UKUPNO I MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

111 | OSTALI RADOVI

1 | Ispiranje postojece cijevne mreze i radijatora. paus. 1

2 | Ispitivanje kompletnog sistema hladni vodeni pritisak i to
Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - ispitni pritisak [ bar ]; Pr -
maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Tokom
ispitivanja voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane izvodaca i
nadzornog organa. paus. 1

3 | Funkcionalna proba sistema i pustanje kotla u rad od

ovlastenog servisera uz izdavanje garancije. paus 1

4 | Izrada funkcionalne Seme kotlovnice, plastificiranje i
postavljanje u okvir. U cijenu ukljuditi i projekat izvedenog
stanja kotlovnice. paus. 1

UKUPNO 111 OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA — OS TRESTENICA (OPCINA BANOVICI)

CIJENA
VRSTA RADOVA bez PDV-a
(BAM)

| DEMONTAZNI RADOVI - KOTLOVNICA:

Il | MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

Il | OSTALI RADOVI:

TOTAL -bez PDV-a:
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MJESOVITA SREDNJA SKOLA »HASAN KIKIC« (GRAD GRADACAC)

TROSKOVNIK RADOVA

CIJENA (bez PDV-a)
(BAM)

Rb. | NAZIV GRUPE RADOVA/OPIS RADOVA Jed. mj.

KOLICINA

Jed. UKUPNA
Cijena. CIJENA

(bez (bez PDV-
PDV-a) a)
(BAM) (BAM)

| DEMONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

1 Nema demontaznih radova
komplet

UKUPNO I DEMONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

1l | MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

1 | Isporuka i montaza toplovodnog kotla na pelet snage 250
kW. Efikasnost kotla mora da iznosi najmanje 90% a
temperaturni rezim 90/70C° max. Rad kotla treba da bude
voden automatikom koja je integrisana u kotao.

Kotao mora biti opremljen ko$em za pelet minimalnog
kapaciteta od 400kg.

* U cijenu uracunati odgovarajuéu razvodnu kutiju u kojoj je
smjestena oprema za upravljanje cirkulacionom pumpom
uskladeno sa radom kotla, te kabliranje pripadajuée opreme
ukljucujuéi i napajanje iz glavnog razvodnog ormara.
Razvodna kutija treba da sadrzi odgovarajuci kontakter
(elektromagnetnu sklopku) za upravljanje putem kotlovske
automatike, osigura¢ 6A 220V za komandni napon, relej za
asimetriju i nadzor faza, te osigura¢ 3x10A 220V za zastitu
motora cirkulacione pumpe. Kompletnu opremu oZiéiti
(kablirati) i spojiti u funkcionalnu cjelinu koja ¢e obezbijediti

neometan i siguran rad sistema centralnog grijanja.
komplet

2 | Isporuka i montaza dimovodne cijevi i dimovodnih koljena
d=250 mm L=3m komplet

3 | Isporuka i montaZa sigurnosnog ventila 5/4" Pr=3,3 bar. kom

4 | Isporuka i montaza termomanometara 0-100°C, 0-6 bar
R1/2" d=100 mm. komplet

5 | Isporuka i montaza termometra 0-100°C komplet

6 | Isporuka i montaza Celi¢nih beSavnih cijevi u kvalitetu
St.37.0:

DN25 (933,7x2,6 mm) m

DNB80 (988,9x3,2 mm) m

18

7 | Isporuka i montaza leptir ventila sa prirubnicama, dihtunzima
i vijcima (komplet):

DN80 PN16 - prirubnic¢ki kom

8 | Izrada i montaza odzra¢nog lonca od ¢eli¢ne cijevi DN200
L=300 mm sa spustom od DN15 L=3 m i kuglastim ventilom
DN15. komplet

9 | Zaspojni i zaptivni materijal, fazonske komade (T komad,
lukovi, prirubnice grlaste, redukcije, niplovi, mufne, vijci,
dihtunzi...) gasove, Zicu, obujmice, konzole i sl. uzima se

70% od stavke br.6 %

0,7

10 | Ci&cenje novih &eli¢nih cjevovoda, odzra¢nih lonaca i
antikoroziona zastita temeljnom i zavr§nom bojom otpornom
na temperature do 100°C a sve u skladu sa koli¢inama iz
stavke br.6 pausalno

11 | Isporuka i montaza slavine za PP 3/4". kom

12 | Termicka izolacija novih cjevovoda izvedena
termoizolacijom izradenoj na bazi fleksibilne elastomerne
pjene u skladu sa koli¢inama iz stavke br.6 komplet

UKUPNO Il MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:
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111 | OSTALI RADOVI

1 | Ispiranje postojece cijevne mreze i radijatora. paus. 1

2 Ispitivanje kompletnog sistema hladni vodeni pritisak i to
Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - ispitni pritisak [ bar ]; Pr -
maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Tokom
ispitivanja voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane izvodaca i
nadzornog organa. paus. 1

3 | Funkcionalna proba sistema i pustanje kotla u rad od

ovlastenog servisera uz izdavanje garancije. . 1
paus.

4 | Izrada funkcionalne Seme kotlovnice, plastificiranje i
postavljanje u okvir. U cijenu ukljuditi i projekat izvedenog
stanja kotlovnice. paus. 1

UKUPNO |11 OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA MJESOVITA SREDNJA SKOLA HASAN KIKIC (GRAD GRADACAC)

CIJENA

VRSTA RADOVA bez PDV-a
(BAM)

I DEMONTAZNI RADOVI - KOTLOVNICA:

Il | MONTAZNI RADOVI-KOTLOVNICA:

Il | OSTALI RADOVI:

TOTAL -bez PDV-a :

REKAPITULACIJA

CIJENA bez PDV-a (BAM)

| | OSNOVNA SKOLA TRESTENICA (OPCINA BANOVICI)

MJESOVITA SREDNJA SKOLA HASAN KIKIC (GRAD

GRADACAC)
TOTAL - bez PDV-a (BAM)
Popust (%)
Popust (BAM)
Total sa popustom (BAM)
Potpis:
Ime i prezime:

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba/osobe ovlastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)

M.P.

Mijesto i datum:
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