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Projekat: Inovativnim umom do ICT pametnih $kola — PAMETNE SKOLE 2

U okviru Interreg IPA Program prekograniéne saradnje Hrvatska — Bosna i Hercegovina — Crna Gora
programa: 2014.-2020.

Projekat Centar za razvoj i podrsku (CRP) - Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska zupanija

implementiraju:

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-011

DIO 4.2
OBRASCI ZA FINANCIJSKU PONUDU
UGOVORI SA UKUPNIM FIKSNO UGOVORENIM IZNOSOM

LOT 01: Osnovna $kola TreStenica (op¢ina Banovi¢i)
— Zgrada Skole

Sadrzaj

4.2.1 — Uvod
4.2.2 — Zbirni pregled

4.2.3 — Struktura ukupne fiksne konacne cijene
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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod
1. Opéenito

11 Struktura ukupne fiksne kona¢ne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji
prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura
ukupne fiksne konacne cijene ni na koji nacin ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s
ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na
koli¢inu stvarno izvedenog rada. Periodi¢ni iznosi za naplatu ¢e biti utvrdivani na osnovu
koli¢ina potpuno zavrSenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konacne cijene, a
nakon potvrdivanja ovih koli¢ina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.214.2.3

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene ni na koji na¢in ne ograni¢ava
obaveze Izvodacéa temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu.

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konac¢ne cijene ukljucuju sve nepredvidene troskove i rezervne
troskove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovrSetak i odrzavanje svih radova u
skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene nisu navedene zasebne
stavke, cijene ukljucuju sve troskove ukljucene u razne stavke ove Strukture.

2.3 Cijene ne ukljucuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izri¢ito dano oslobodenje.
Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobodenje, osim onih koji su zasebno navedeni u
ovim obrascima financijske ponude, obuhvaceni su u ukupnoj fiksnoj konacnoj cijeni, u
cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konaéne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.

Dodatna uputstva ponudacima za izradu financijske ponude:

Svi predvideni radovi obuhvaceni ovom tenderskom dokumentacijom ¢e biti ugovoreni po principu
ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvodac ¢e preuzeti obavezu izvesti Sve
radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Iskljuen je utjecaj viskova i manjkova radova i nepredvidenih
radova iznad iznosa predvidenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih radova
i proizvoda predvidenih za ugradnju u ponudenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu izvedbe.

Odabrani izvodac radova je duzan obezbijediti sve potrebne energente (elektricna energija, razne
vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvodenje radova, a troskove istih ugraditi u
jedinicne cijene.

Ponudac treba pazljivo prouciti tehnicku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga i
sam predvidjeti eventualne nepredvidene radove. Savjetuje se ponudac¢ima da, prije davanja ponude
za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere koli¢ine i vrste radova iz predmjera
radova kako bi eventualne viskove radova i nepredvidene radove mogli kvalitetno ugraditi u
ponudene cijene, jer se isti ne¢e naknadno priznavati.

U slucaju pojave bilo kakvih nejasnoca vezanih za ovaj predmjer i predracun, ponudac treba traZziti
dodatno objasnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori nece uzeti u obzir niti
priznati bilo kakva razlika za naplatu.
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” 1
“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE”

a)
b)
c)

d)

f)

Ponudene jedini¢ne cijene radova moraju biti iskazane bez obracunatog PDV-a.
Ponuda¢ mora navesti jedini¢ne cijene i iznose za svaku stavku u predmjeru.

Ponudene jedini¢ne cijene moraju ukljucivati sve troskove rada i materijala (nabavku svih
potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilista i skladistenje, manipulaciju materijalom
na gradiliStu, pripremu i izvodenje radova, ugradnju materijala, vrSenje svih propisanih
kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te ¢iS¢enje gradiliSta i objekta od necistoca
prouzrokovanih radovima). Takoder je potrebno ukljuciti i sav potreban alat, izradu
pomoc¢nih skela, zastitu i vlaZzenje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i neposredne
tro§kove za rad, materijal, transport, alat i gradevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te
ostale zavisne troskove koje je izvoda¢ obavezan platiti iz bilo kojeg razloga.

Smatrace se da je u jedinicnu cijenu ukljucena i oteZanost rada kod izrade kosih i manjih
ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosa¢a, nadvoja, stepenista isl.

U cijenu ponude moraju biti uraunati svi troSkovi i eventualni popusti.

Ponudac je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene dokumente
« Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne fiksne kona¢ne
cijene ». Prilikom popunjavanja ovih dokumenta Ponuda¢ ne smije vrSiti nikakve
izmjene opisa stavki, jedinica mjere i koli¢ina. Ukoliko se u fazi evaluacije ponuda
ustanovi da su takve izmjene vrSene, predmetna ponuda ¢e biti diskvalificirana iz
daljnjeg postupka evaluacije ponuda.
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED

LOT 01: Osnovna skola TreStenica (opéina Banoviéi) - Zgrada Skole
Opis Iznos (bez PDV-a)
[BAM]

Ukupna fiksna konaéna cijena:
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE

LOT 01: Osnovna $kola - Zgrada $kole

Rb.

OPIS RADOVA

Jed. m;j.

KOLICINA

Jed. Cijena.
(bez PDV-a)
(BAM)

UKUPNA
CIJENA
(bez PDV-a)
(BAM)

STOLARSKI RADOVI

STOLARIJA TIP 1 - DemontaZa postojece, te nabavka
materijala, radioni¢ka izrada, doprema i ugradnja nove
fasadne PVC stolarije - prozori komplet sa vanjskim i
unutra$njim klupicama.

Stavka obuhvata demontazu, vadenje postojecih starih drvenih
pozicija fasadne stolarije prozora koji su predvideni za zamjenu
zajedno sa postoje¢im unutrasnjim i vanjskim prozorskim
klupicama. Stavkom predvidjeti sve radove na oslobadanju
prozorskih okvira i klupica sa potrebnim obijanjem Spaletni radi
bezbjedne i lakSe demontaze. Prilikom demontaze predvidjeti
odgovarajucu zastitu unutra$njih prostorija od ostecenja. Stavkom
obuhvatiti nabavku i montazu potrebne skele za demontazu stare i
montazu nove stolarije.

Nova PVC fasadna stolarija koja se ugraduje:

PVC profili su petokomorni sa dvije linije dihtovanja, dimenzija
70x70mm, bijele boje. Minimalna debljina vanjske stijenke PVC
profila okvira i krila prozora je 3 mm sa minimalnim unutra$njim
oja¢anjem od "U" &eliénog profila debljine min. 2,5 mm. Sirina
nozice ¢eli€nog ojacanja okvira je min. 30 mm, a visina nozice
min. 30 mm. Sirina noZice &eliénog ojatanja krila je min. 30 mm,
a visina nozice min. 25 mm.

Ugradnju izvrs$iti na mjestu postojecih prozorskih otvora koji su
predvideni za zamjenu. Kod prozora kao ispuna se koristi
transparentno termoizolaciono staklo 4/16/4 sa koeficijentom
provodenja toplote max Ug=1,1 W/m2K. Koeficijent provodenja
toplote ukupnog prozora max. Uw=1,4 W/m2K. Koeficijente
prolaza toplote kompletne pozicije prozora ra¢unski dokazati uz
dostavu izvjestaja o ispitivanju koeficijenata provodljivosti za
pojedina¢ne elemente od strane ovlastene institucije.

Otvaranje po horizontalnoj ili vertikalnoj osovini prikazano u
shemi stolarije sa okovom odgovarajuce nosivosti za veli¢inu krila
(Sarke, poluolive). Profili krila i okvira moraju imati ugradene
gumene zaptivace. Na osnovu uzetih mjera na licu mjesta za svaku
razli¢itu poziciju izraditi radioni¢ke nacrte u koje je potrebno
ukljuciti ugradnju dodatnih PVC profila u svrhu funkcionalnosti
kompletne pozicije stolarije, stvarne dimenzije, detaljne opise
profila, primijenjenog okova, stakla sa svim detaljima ugradnje i
pri¢vr§éivanja pozicija za postojeci zid. Radionicke nacrte prije
proizvodnje dostaviti na uvid nadzornom organu.
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Ugradeni elementi moraju biti izradeni od materijala koji
ispunjavaju tehnicke i sigurnosne zahtjeve u pogledu:
vodonepropusnosti, propuhivanja, osvjetljenja, provjetravanja,
toplotne i zvuéne zastite, $to se mora dokazati odgovarajuéim
atestima. Sve ostalo prema vaze¢im propisima za ovu vrstu
radova i uslovima navedenim u tehnic¢kim specifikacijama.

Ugradnja nove fasadne stolarije:

Prozore postaviti u prethodno pripremljenu povr§inu otvora, sa
nivelisanjem pomocu privremenih kajli, provjeriti ravnost sa
libelom i provijeriti vertikalno i horizontalno poklapanje linija
pozicija, te ih u¢vrsti odgovarajuc¢im vijcima za ugradnju.
Meduprostor izmedu gradevinskog otvora - zida i okvira prozora
ispuniti poliuretanskom pjenom za montazu. Tako izveden
meduprostor mora omoguciti ugradenoj poziciji stolarije da se
nesmetano $iri i skuplja uslijed utjecaja temperature, tj.
temperaturnih dilatacija. Spojeve brtviti silikonom za brtvljenje
spojeva izmedu elemenata fasade ili prostora oko ugradene
stolarije, otpornim na starenje, UV zradenje i atmosferilije.

Stavka obuhvata nabavku i ugradnju vanjske prozorske klupice od
plastificiranog pocin¢anog lima (obojen poliesterskom bojom)
d=0,55 mm i unutarnje prozorske klupice od PVC d=25 mm.
Klupice su odgovarajuce funkcionalne $irine i bijele boje sa
prepustom preko fasadne ravni 15 cm i unutrasnje zidne ravni od
cca 3 cm. Stavka ukljucuje nabavku i postavljanje svih bo¢nih
fazonskih komada potrebnih za izvedbu kvalitetnog brtvljenja
spojeva klupica sa stolarijom i zidom. Klupice moraju biti
ugradene tako da onemogucée dodir slivne vode sa prozora i
klupica sa fasadom i zidom. Ugradnju svih pozicija fasadne
stolarije i klupica izvrSiti u svemu tako da se osigura njihova
stabilnost i adekvatna vodonepropusnost svih spojeva.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, sva moguca
potrebna dodatna ojacanja koja ¢e garantovati stabilnost pozicija
od deformacija i vibracija pozicija tokom koriStenja, vertikalni i
horizontalni prenos, te privremeno odlaganje i utovar u kamione i
odvoz otpadnog materijala i Suta na najblizu opstinsku deponiju
kao i sve nepredvidene radove.

Sve mjere prije izrade radioni¢kih nacrta i izrade pozicija uzeti na
licu mjesta.

Obracun po komadu.

OBJEKAT SKOLE

POZ 1 dim. 240 x 240 cm kom 53,00
POZ 2 dim. 240 x 170 cm kom 4,00
POZ 3 dim. 240 x 120 cm kom 8,00
POZ 4 dim. 240 x 60 cm kom 2,00
POZ 5 dim 120 x 60 cm kom 1,00

2 | STOLARIJA TIP 3 - DemontaZa postojece, te nabavka
materijala, radioni¢ka izrada, doprema i ugradnja nove
fasadne PVC stolarije - vanjska vrata sa nadsvjetlom.
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Stavka obuhvata demontazu, vadenje postojecih starih drvenih
pozicija fasadne stolarije vrata koje su predvideni za zamjenu sa
potrebnim obijanjem Spaletni radi bezbjedne i lak$e demontaze.
Prilikom demontaze predvidjeti odgovarajuéu zastitu unutrasnjih
prostorija od oSte¢enja.

Nova PVC fasadna stolarija koja se ugraduje:

PVC profili su petokomorni sa dvije linije dihtovanja, dimenzija
70x70mm, bijele boje. Minimalna debljina vanjske stijenke PVC
profila okvira i krila prozora je 3 mm sa minimalnim unutrasnjim
oja¢anjem od "U" &eliénog profila debljine min. 3 mm. Sirina
nozice Eeli€nog ojacanja okvira je min. 30 mm, a visina noZice
min. 30 mm. Sirina noZice &eliénog ojatanja krila je min. 30 mm,
a visina noZice min. 25 mm.

Ugradnju izvrs$iti na mjestu postojecih otvora koji su predvideni za
zamjenu. Koeficijent prolaza toplote max U=2,0 W/m2K. U visini
parapeta ugraditi panel debljine 24 mm, a za ostali dio kao ispuna
koristi se transparentno termoizolaciono staklo 4/16/4, ukoliko su
vrata polustaklena. Pokretno krilo se otvara prema vani, a drugo
krilo je fiksirano odgovaraju¢im mehanizmom. Iznad vrata se
nalazi nadsvjetlo. Primijeniti okove za vrata sa Stekom i
cilindri¢nom bravom sa tri kljuca i okove za ventuse koji moraju
biti odgovarajuce nosivosti da prihvate tezine predvidenih krila sa
prostorom za montazu Sipke za otvaranje.

Na osnovu uzetih mjera na licu mjesta izraditi radionicki nacrt u
koje je potrebno ukljuciti eventualno ugradnju slijepih profila,
stvarne dimenzije pozicije, detaljne opise profila, primijenjenog
okov, stakla sa svim detaljima ugradnje i pri¢vri¢ivanja pozicija
za postojeci zid.

Radionicke nacrte prije proizvodnje dostaviti na uvid nadzornom
organu.

Ugradeni elementi moraju biti izradeni od materijala koji
ispunjavaju tehnicke i sigurnosne zahtjeve u pogledu:
vodonepropusnosti, propuhivanja, osvjetljenja, provjetravanja,
toplotne i zvucne zastite, $to se mora dokazati odgovarajué¢im
atestima. Sve ostalo prema vaze¢im propisima za ovu vrstu
radova i uslovima navedenim u tehnickim specifikacijama.

Ugradnja nove fasadne stolarije:

Vrata postaviti u prethodno pripremljenu povrsinu otvora, zatim ih
ucvrsti sa kajlama, provjeri ravnost sa libelom, te ih ucvrsti
odgovaraju¢im vijcima za ugradnju. Prilikom ugradnje ostaviti
meduprostor izmedu gradevinskog otvora u koji se ugraduju vrata
i okvira vrata, te iste ispuniti poliuretanskom pjenom za montazu.
Tako izveden meduprostor mora omoguciti ugradenoj poziciji
stolarije da se nesmetano §iri i skuplja uslijed utjecaja
temperature, tj. temperaturnih dilatacija. Spojeve brtviti silikonom
za brtvljenje spojeva izmedu elemenata fasade ili prostora oko
ugradene stolarije, otpornim na starenje, UV zracenje i
atmosferilije. Ugradnju fasadne stolarije izvrsiti u svemu tako da
se osigura njihova stabilnost i adekvatna vodonepropusnost svih
spojeva.
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Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, eventualno
potrebne dodatne profile u svrhu funkcionalnosti ugradene
pozicije stolarije, sva moguca potrebna dodatna ojacanja koja ¢e
garantovati stabilnost pozicija od deformacija i vibracija pozicija
tokom koristenja, vertikalni i horizontalni prenos, te privremeno
odlaganje i utovar u kamione i odvoz otpadnog materijala i Suta na
najblizu opstinsku deponiju kao i sve nepredvidene radove.

U jedini¢nu cijenu ukljuciti nabavku i postavljanje L ukrasnih
profila bijele boje (metalnih ili PVC) sa 3 strane na vanjsku stranu
pozicije uz $paletnu radi zatvaranja prostora izmedu zida i profila
Stoka popunjenog poliuretanskom pjenom.

Sve mjere prije izrade radionickih nacrta i izrade pozicija uzeti na
licu mjesta.

Obracun po komadu.

OBJEKAT SKOLE

POZ 6 dim. 240 x 320 cm - dvokrilna polustaklena vrata sa
panelom u parapetnom dijelu krila i fiksnim dijelom, te kom 1,00
nadsvjetlom.

POZ 7 dim. 80 x 320 cm - jednokrilna puna vrata sa ispunom od

panela i nadsvjetlom. kom 1,00

UKUPNO | STOLARSKI RADOVI :

Il | OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

1 | Obrada svi unutarnjih §paletni oko otvora na pozicijama
stolarije za koje se vr§i zamjena postojece drvene i metalne
stolarije u novu PVC stolariju odgovarajuce Sirine.

Pod obradom Spaletni i obima oko otvora podrazumijeva se :

Obijanje ostecenog maltera, struganje stare boje, krpanje
eventualnih o$tecenja, nanoSenje polimercementnog maltera u dva
sloja ukupne debljine do 5 mm armiranog alkalno postojanom
mrezicom od staklenih vlakana, malterisanje na oSte¢enim
dijelovima $paletne, sa prethodnim nabacivanjem jakog
cementnog maltera sa Spricom, te ravnanje zavr$no sa finim
malterom u debljini do max 3 cm u ravnini sa postoje¢im
zavr$nim malterom.

Ukoliko su potrebne vece debljine, malterisanje izvesti u vise
slojeva uvijek na prethodno o¢vrsli sloj ili primjeniti
termoizolaciju odgovarajuée debljine pri¢vrséenu ljepilom, te
postavljanje ugaonih lajsni od stiropora kod malih oStecenja i
ugradbenog prostora izmedu zida i Stoka otvora.

Rad obuhvata i zidarsko zapunjavanje manjih fuga izmedu zida i
doprozornika, zapunjavanje krilnim kitom spoja doprozornika i
$paletne i gletovanje 2x, Smirglanje, bojenje pripadajucih povrSina
disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na doprozornik
nalijepiti papirnatu traku koja se demontira nakon zavr§enog
akriliranja. Prilikom obrade pripadajucih povrsina predvidjeti
odgovarajucu zastitu unutrasnjih prostorija od onecis¢enja.
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Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na
obradi Spaletni i obima oko otvora, te dopremu materijala do
mjesta ugradnje, odvoz otpadnog materijala i Suta na najblizu
opstinsku deponiju i ¢is¢enje radilista od necistoca nastalih
obradom $paletni, kao i sve nepredvidene radove.

Sve dimenzije i koli¢ine provjeriti na licu mjesta.

Obracun po m'.

ml

634,00

2 MontaZa privremene gradevinske table sa informacijama o
projektu dimenzija 1000 x 1414 mm od pocinc¢anog lima
debljine d=2 mm, presvucen PVC folijom, na vidno mjesto na
gradiliStu (npr pricvrstiti na ogradu $kole, fasadnu skelu i
sli¢no).

TABLU IZRADUJE INVESTITOR, A PREUZIMA
1ZVOPAC U PROSTORIJAMA INVESTITORA.

Tabla je sa izbusenim otvorima na uglovima za montazu.
Privremenu projektnu gradevinsku tablu postaviti odmah nakon

pocetka radova na objektu, te ukloniti je po njihovom zavrsetku i
predati korisniku objekta.

U jedini¢nu cijenu ukljuéen i sav potreban rad i materijal za
postavljanje table.

Obracun po komadu.

kom

1,00

3 | Montaza trajne informativne table A2 formata (dimenzija 594
x 420 mm) od prokroma debljine 3 mm na vidno mjesto na
fasadi zgrade.

TABLU IZRADUJE INVESTITOR, A PREUZIMA
1ZVOPAC U PROSTORIJAMA INVESTITORA.

Tabla je sa ve¢ izbusenim otvorima predvidenim za njenu
montazu koji se nalaze u uglovima table. Tablu postaviti u visini
vidnog polja u dogovoru sa investitorom, nadzornim inzinjerom i
korisnikom objekta (preporucuje se postavljanje trajne table na
fasadu sa desne strane ulaznih vrata na sjeveroisto¢noj fasadi).

Postavljanje trajne table vrsi se nakon izvodenja svih radova.

U jedini¢nu cijenu ukljuciti sav pri¢vrsni materijal: Sarafe
odgovarajuce debljine za sidrenje u primarnu konstrukciju zida sa
korivnim kapicama za glavu Sarafa od materijala u istoj boji kao i
trajna tabla.

Obracun po komadu.

kom

1,00

UKUPNO 11 OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI
RADOVI:

August 2020
30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Trestenica
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Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

REKAPITULACIJA

I |STOLARSKI RADOVI

Il |OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

SVE UKUPNO -bez PDV-a (BAM) :

Popust (%):

Popust (BAM):

Sveukupno sa popustom (BAM):

Potpis:

Ime i prezime:

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba/osobe oviastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)
M.P.

Mijesto i datum:

August 2020
30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Trestenica
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