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OPCI TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA RADOVA

1. UVODNE NAPOMENE

Izvodac radova je duzan sve radove izvoditi:

(a) prema sljede¢im zakonima, uredbama i pravilnicima:

»Zakon o prostornom uredenju i gradenju Tuzlanskog kantona“ (Sluzbene novine Tuzlanskog
kantona, br. 6/2011, 4/2013, 15/2013, 272016);

,Uredba o uredenju gradilista, obaveznoj dokumentaciji na gradiliStu i uesnicima u gradenju‘
("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 48/09);

Zakon o za$titi na radu (,,Sluzbeni list BiH*, br. 22/90);

»Pravilnik o ocjenjivanju uskladenosti gradevinskih proizvoda® (,,Sluzbene novine Federacije
BiH®, br. 78/09);

»Zakon o gradevinskim proizvodima“ (Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09);

»Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada“ (,,Sluzbene
novine Federecije BiH*, br. 81/19);

Zakon o zastiti od pozara i vatrogastvu (,,Sluzbene novine Federacije BiH*, br. 64/09);
“Pravilnik o zastiti od pozara gradevina za javnu upotrebu® (Sluzbene novine Federacije BiH,
br. 86/11);

Pravilnik o tehnickim svojstvima sistema grijanja i hladenja gradevina ("Sluzbene novine
Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 49/09);

,Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona“ (Sluzbeni list
SFRJ, br. 53/88, Sluzbeni list BiH, br. 2/92 i 13/94);

»Pravilnik o zastiti na radu pri kori$¢enju elektricne energije* (Sluzbeni list SRBiH, br. 34/88,
54/88);

»Pravilnik o tehnickim propisima o gromobranima“ (Sluzbeni list SFRJ, br. 13/78, i ,,Sluzbeni
list BiH, br. 2/92 i 13/94).

(b) prema drugim zakonima, standardima i propisima koji su navedeni u daljem tekstu, kao i prema
ostalim relevantnim vaZe¢im zakonima, standardima i propisima, i pravilima struke.

Izvodac¢ radova izmedu ostalog mora:

Graditi u skladu s tehnickom dokumentacijom i uzansama struke;

Radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti
i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika
od povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije,
te svih ostalih funkcionalnih i zaStitnih svojstava;

Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom, provjerene
u praksi, a ¢iji je kvalitet dokazan certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvalitet
predmetnog proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i normama;

Osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, u skladu sa vaze¢im
relevantnim zakonima;

Preduzeti sve potrebne mjere zastite Zivotne i radne sredine;

Izvrsiti pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvodacima, kako bi $to manje
ometao izvodenje drugih radova na objektu.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvalitet gradenja, Izvoda¢ mora obavljati potrebne radnje prema
,Uredbi o uredenju gradilista, obaveznoj dokumentaciji na gradilistu i ucesnicima u gradenju*
(Sluzbene novine Federacije BiH, br. 48/09). U tom smislu, Izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje, prvenstveno:

Gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu;
Rjesenja o postavljenju odgovornih osoba;
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Elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara;
Elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze;

Dokumentaciju o kvalitetu radova i ugradenim materijalima i opremi;

Odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

Garantne listove;

Uputstva o pogonu i odrzavanju,

Rezultate ispitivanja kvaliteta - odgovarajuce ateste i uvjerenja;

Izvjestaje o ostalim eventualnim radovima,

Sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete
radova i ugradenog materijala i opreme.

Izvoda¢ mora prije pocetka izvodenja radova provjeriti odgovaraju li gradevinski i drugi proizvodi
koji se ugraduju u gradevinu zahtjevima iz tenderske dokumentacije, te je li tokom rukovanja i
skladistenja tih proizvoda doslo do njihovog oste¢enja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od
uticaja na tehniCka svojstva sistema.

Prije pocetka radova izvodac je duzan da pregleda priloZene crteze, tehni¢ke opise, i predmjer, da ih
uporedi sa stanjem na objektu i da o eventualnim nedostacima projekta ili o bitnim potrebnim
promjenama obavijesti investitora i1 zatrazi njegova dalja upustva.

Prije pocetka ugradnje bilo kojeg materijala (osim za pripremne i pomoéne radove) izvodac radova je
duzan pribaviti, prema vazeCem zakonodavstvu, potrebnu atestnu dokumentaciju i istu predociti
nadzornom organu uz zahtjev za odobrenje za ugradnju istog.

Izvodac¢ radova duzan je zastititi radove na nacin da ne dode do oStecenja istih prije pocetka upotrebe,
odnosno primopredaje sistema korisniku.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju a koji su predmet ovog tendera,
potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjeStaj o pogodnosti primjene
/ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom tenderu ili navedenim normama. Izvjestaj o
pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

e Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

o Prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjestaj), odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim tenderom i u njemu navedenim
normama;

e Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjestaj.

Za sve gradevinske proizvode (navedene u predmjeru radova u vrstama radova) koji ¢e biti ugradeni u
predmetni objekat, odabrani izvodac radova je u skladu sa ,,Zakonom o gradevinskim proizvodima*
(Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09) i ,,Pravilniku o ocjenjivanju uskladenosti gradevinskih
proizvoda“ (Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09) prije ugradnje duzan dostaviti:

1. Certifikate o uskladenosti za sve gradevinske proizvode koji su njegovom ponudom planirani
za ugradnju u objekte koji su predmet ovog tendera,

2. lIzjavu o uskladenosti za sve gradevinske proizvode koji su njegovom ponudom planirani za
ugradnju u objekte koji su predmet ovog tendera,

3. U slucaju da izvoda¢ ne moze da nabavi izjavu i certifikate za odredene gradevinske materijale
od ovlastenih institucija u BiH, onda ¢e se razmatrati i usvajati certifkati iz zemalja ¢lanica
Europske unije.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u gradiliSnu dokumentaciju
(grad. dnevnik, grad. knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloziti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporucene kolicine.
Za materijale koji podlijeZu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.
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Izvjestaj odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaStene
organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. Izvjestaji te rezultati ispitivanja
moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

Organizacija gradilista i uvodenje izvodaca u posao

U okviru organizacije gradilista, a prije pocetka izvodenja glavnih radova na objektu, izvodac je o
svom troSku obavezan da postavi pomoéne gradevine privremenog karaktera koje su potrebne za
nesmetano izvodenje glavnih radova, i da izvede sve druge radove za potrebe organizacije gradiliSta i
primjenu odgovarajuc¢ih tehnologija gradenja (ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrsina i
odlagalista materijala, strojeva i opreme; osiguranje susjednih povrSina, objekata, pjesackih prolaza i
prilaza za vrijeme izvodenja radova). Izvodac je duzan o svom troSku i odrzavati sve potrebne objekte
1 uredaje potrebne za normalno i efikasno izvodenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema
vaze¢im zakonima, pravilnicima i normativima, pa za njih Izvoda¢ treba pribaviti sve potrebne
dozvole.

Izvodac je obavezan provesti zaStitu svega onoga Sto moze biti oSte¢eno tokom izvodenja radova,
kako bi se sve pozicije mogle investitoru predati ispravne i bez naknadnih zahtjeva trec¢ih osoba.

Troskovi postavljanja pomo¢nih objekata, troskovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i
materijala nece se posebno obracunavati i smatrat ¢e se da su isti ukljuceni u jedini¢ne cijene glavnih
radova. Prije pocetka izvodenja radova iz ovog troSkovnika, investitor ima obavezu izvrsiti
primopredaju objekta izvodacu.

Investitor ¢e uvesti izvodaca u posao upisom nadzornog inzenjera u gradevinski dnevnik. TroSkovi
uvodenja u posao nece se posebno placati.

Izrada - montaZa propisane fasadne cijevne skele prema potrebi za izvedbu stolarskih radova kao i
drugih gradevinsko-zanatskih radova:

Izvoda¢ je duzan skelu montirati u svemu prema vaze¢im tehnickim propisima i mjerama zastite na
radu. Cijena montaze i demontaze skele nece se posebno obracunavati. Izvodac radova treba troSkove
vezano za skelu ukljuéiti u jedini¢nu cijenu stavki iz prilozenog predmjera radova.

Radovi na demontaZi i ruSenju

Potrebna ruSenja i demontaZzu postoje¢ih fasadnih prozora i vrata, instalacija ili opreme izvodac je
duzan izvesti uz prouzrokovanje $to manjih osSteCenja. Nakon demontaZze, nadzorni inzinjer ¢e
konstatovati koji demontirani elementi su za otpis, te ¢e navedene elemente rashodovati uz sastavljanje
protokola o rashodu i predaji demontiranih elemenata $koli. Izvoda¢ je duzan demontirani materijal,
uskladistiti na privremenu gradiliSnu deponiju ili neko drugo mjesto koje odredi korisnik, narucitel;j ili
nadzorni inZenjer sve do momenta njegove ponovne ugradnje ili do odvoza na odgovarajucu gradsku
deponiju. Demontiranu opremu koja je uskladistena na privremenoj gradilisnoj deponiji ili na nekom
drugom mjestu za koje je izvoda¢ odgovoran, izvoda¢ je duzan Cuvati tokom izvodenja radova.
Otpisan - neupotrebljiv materijal i Sut izvodac¢ ¢e odvesti na odgovaraju¢u gradsku deponiju, a u cijenu
ukljuciti i taksu za deponiju.

Radovi takode ukljucuju i demontazu svih elemenata na objektu koji predstavljaju opremu skole a
smetnja su izvodenju ugovorenih kao i njihovu ponovnu ugradnju na isto mjesto po zavrSetka
odredenih radova iz predmjera. Demontirane elemente izvodac je duzan montirati u odgovarajuéem
stanju (nepromijenjeno, ofarbano, sanirano i sl.), sve u skladu sa opisom stavke iz prilozenog
predmjera radova koji se odnosi na spomenute elemente.

Radovi na demontazi i rusenju ukljucuju i demontazu starih oSte¢enih elemenata koji su predmjerom
radova predvideni za zamjenu i svi drugi radovi neophodni za zavrsetak radova iz predmjera radova.

Troskovi za radove na demontazi, ruSenju, odlaganju na privremenu deponiju te odvoza otpisanog
materijala na trajnu deponiju nece se posebno obra¢unavati. Cijenu svih radova na demontazi, ruSenju,
odlaganju na privremenu deponiju te odvozom na trajnu deponiju ponudac treba ukljuciti u jedini¢nu
cijenu stavki iz predmjera radova.
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2. DODATNE NAPOMENE UZ POJEDINE VRSTE RADOVA

2.1. STOLARSKI RADOVI

Tehnika svojstva stolarije koja se ugraduje moraju biti takva da u predvidenom roku trajanja
gradevine, uz propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju i odrZavanje, podnese sve utjecaje pri
uobicajenoj upotrebi, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava sve bitne zahtjeve propisane za
gradevinu. Zato prozori i vrata kao gotovi zavrSno obradeni gradevinski elementi moraju ispuniti
slijedece tehnicke zahtjeve:

e Funkcija u skladu s namjenom te atmosferskim, fizikalno—klimatskim i drugim uvjetima
odredenim za podrucje u kojem se zgrada nalazi;

e Postojanost (nepromjenljivost) oblika, boje i strukture materijala i elemenata u propisanom

vremenu trajanja;

Stabilnost (otpornost) svih elemenata na opterecenja;

Sigurnost za korisnike zgrade, prolaznike, promet, susjedne zgrade i okolis;

Preciznost (ta¢nost) izvedbe u granicama dopustenih odstupanja;

Trajnost ugradenih materijala;

Estetski uvijeti u eksterijeru i u interijeru;

Racionalna i ekonomiéna rjesenja s obzirom na cijenu izradu i troSkove odrzavanja;

Higijensko—tehnicki uvjeti $to se tice lakog odrzavanja te spre¢avanja ozljeda i eventualnih

Stetnih utjecaja za korisnike zgrade;

e Kvaliteta materijala i gradevnih proizvoda treba biti takva da su njihova tehnicka svojstva

sukladna tehnickim svojstvima odredenim normama (BAS), a koja je proizasla iz evropske
norme (EN).

Prije potpisivanja ugovora, odabrani ponuda¢ mora na osnovu ,,Zakona o gradevinskim proizvodima“
Federacije BiH iz 2009 godine i na osnovu ,,Pravilnika o ocjenjivanju uskladenosti gradevinskih
proizvoda“ Federacije BiH iz 2009 godine dostaviti Investitoru dokumente za sve pozicije ponudene
stolarije o uskladenosti tehnic¢kih karakteristika sa slijede¢im parametrima zahtijevanim prema normi
BAS EN 14351-1 + A2:2018:

e Otpornost na opterecenje vjetrom prema BAS EN 12211:2017; dostavljeni dokumenti moraju
potvrdivati da ponudena stolarija ispunjava uvjete za razred C4/BS5 ili kvalitativno bolji razred;

e Vodopropusnost prema BAS EN 1027:2017; dostavljeni dokumenti moraju potvrdivati da
ponudena stolarija ispunjava uvjete za razred razred 9A ili kvalitativno bolji razred;

e Zrakopropusnost prema BAS EN 1026:2017; dostavljeni dokumenti moraju potvrdivati da
ponudena stolarija ispunjava uvjete za razred razred 4 ili kvalitativno bolji razred,

e Propustanje topline prema BAS EN 1SO 12567-1/Cor1:2011 ili ovjeren termicki proracun
prema BAS EN ISO 10077-2/Corl:2013; Za prozore koji se ugraduju izmedu vanjskog
prostora i grijanih prostorija odnosno izmedu prostorija koje imaju razliitu unutarnju
projektiranu temperaturu koeficijent provodljivosti topline cjelokupnog proizvoda (prozora,
vrata) mora biti maximalno za TIP 1 (predmjer radova) 1,40 W/(m?K), a za TIP 3 maximalno
2,00 W/(m?K), a $to je u skladu sa ,,Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijskim
karakteristikama zgrada“ (,,Sluzbene novine Federecije BiH*, br. 81/19);

o Zvucna izolacija prema BAS EN 12354-3:2017; index zvuéne izolacije ponudene stolarije
mora biti Rw = od 30 do 34 dB, odnosno razred 2.

2.2. OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

Izvodal je duZan izvrsiti sve potrebne predradnje CisCenja povrsina i pripreme podloge neophodne za
pravilnu izvedbu odgovarajuce pozicije iz prilozenog predmjera radova.

Demontazu svih elemenata na objektu koji predstavljaju opremu Skole, a smetnja su izvodenju
ugovorenih radova kao i njihovu ponovnu ugradnju na isto mjesto po zavrSetku odredenih radova iz
predmjera, izvoda¢ je duZan izvesti uz prouzrokovanje $to manjih oSte¢enja. Demontirane elemente
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izvodaé je duzan montirati u odgovaraju¢em stanju (nepromijenjeno, ofarbano, sanirano i sl.), sve u
skladu sa opisom stavke iz priloZenog predmjera radova koji se odnosi na spomenute elemente.

Privremenu gradevinsku tablu i trajnu informativnu tablu sa svim relevantnim informacijama o
projektu izraduje investitor, a izvodac je duzan preuzeti ih u prostorijama investitora. Preuzimanje i
montazu izvrSiti prema opisu stavki iz prilozenog predmjera radova tako da se osigura njihova
stabilnost na mjestu postavljanja i sprije¢i eventualno otudenje tabli sa gradilista.

Izradu i ugradnju svih elementa koji su predvideni u okviru ovih radova izvodac je duzan izvrsiti tako
da obezbijedi potpunu funkcionalnost, te potrebnu nosivost i stabilnost sistema u koji se ugraduje
odgovaraju¢i element, kao i adekvatnu vodonepropusnost i zaptivanje kriti¢nih spojeva.

Sve radove izvesti prema opStim tehnickim uslovima za tu vrstu radova i u skladu sa pravilima struke.

Dimenzije i koli¢ine svake pozicije ostalih gradevinsko-zanatskih radova ponudac treba provjeriti prije
davanja ponude te eventualna odstupanja ugraditi u jedini¢nu cijenu.

Ponudac svojim potpisom potvrduje uskladenost svoje ponude sa sadrzajem ovih tehnickih
specifikacija:

Potpis

Ime i prezime

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba ili osobe ovlastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)
M.P.

Mjesto i datum:
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