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OPĆI  TEHNIČKI  UVJETI  IZVOÐENJA RADOVA 
 

1 UVODNE NAPOMENE 
 

Izvođač radova je dužan sve radove izvoditi: 

(a) prema sljedećim zakonima, uredbama i pravilnicima: 

• „Zakon o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona“ (Službene novine Tuzlanskog 

kantona, br. 6/2011, 4/2013, 15/2013, 272016);  

• „Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u 

građenju“ ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09); 

• Zakon o zaštiti na radu („Službeni list BiH“, br. 22/90); 

• „Pravilnik o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda“ („Službene novine Federacije 

BiH“, br. 78/09); 

• „Zakon o građevinskim proizvodima“ (Službene novine Federacije BiH, br. 78/09); 

• „Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada“ („Službene 

novine Federecije BiH“, br. 81/19); 

• Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 64/09); 

• “Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu“ (Službene novine Federacije BiH, 

br. 86/11); 

• Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina ("Službene novine 

Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 49/09); 

• „Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona“ (Službeni list 

SFRJ, br. 53/88, Službeni list BiH, br. 2/92 i 13/94); 

• „Pravilnik o zaštiti na radu pri korišćenju električne energije“ (Službeni list SRBiH, br. 34/88, 

54/88); 

• „Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima“ (Službeni list SFRJ, br. 13/78, i „Službeni 

list BiH, br. 2/92 i 13/94). 

    (b) prema drugim zakonima, standardima i propisima koji su navedeni u daljem tekstu, kao i prema 

ostalim relevantnim važećim zakonima, standardima i propisima, i pravilima struke.   

Izvođač radova između ostalog mora: 

• Graditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i uzansama struke; 

• Radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti 

i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite 

korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od 

korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava; 

• Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene tehničkom dokumentacijom, provjerene 

u praksi, a čiji je kvalitet dokazan certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvalitet 

predmetnog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama; 

• Osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, u skladu sa važećim 

relevantnim zakonima; 

• Preduzeti sve potrebne mjere zaštite životne i radne sredine; 

• Izvršiti pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvođačima, kako bi što manje 

ometao izvođenje drugih radova na objektu. 

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvalitet građenja, Izvođač mora obavljati potrebne radnje prema 

„Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju“ 

(Službene novine Federacije BiH, br. 48/09). U tom smislu, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 

odgovarajuću dokumentaciju za građenje, prvenstveno: 

• Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu; 

• Rješenja o postavljenju odgovornih osoba; 

• Elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara; 

• Elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže; 
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• Dokumentaciju o kvalitetu radova i ugrađenim materijalima i opremi; 

• Odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu; 

• Garantne listove; 

• Uputstva o pogonu i održavanju; 

• Rezultate ispitivanja kvaliteta - odgovarajuće ateste i uvjerenja;  

• Izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 

• Sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete 

radova i ugrađenog materijala i opreme. 

Izvođač mora prije početka izvođenja radova provjeriti odgovaraju li građevinski i drugi proizvodi 

koji se ugrađuju u građevinu zahtjevima iz tenderske dokumentacije, te je li tokom rukovanja i 

skladištenja tih proizvoda došlo do njihovog oštećenja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od 

uticaja na tehnička svojstva sistema. 

Prije početka radova izvođač je dužan da pregleda priložene crteže, tehničke opise, i predmjer, da ih 

uporedi sa stanjem na objektu i da o eventualnim nedostacima projekta ili o bitnim potrebnim 

promjenama obavijesti investitora i zatraži njegova dalja upustva. 

Prije početka ugradnje bilo kojeg materijala (osim za pripremne i pomoćne radove) izvođač radova je 

dužan pribaviti, prema važećem zakonodavstvu, potrebnu atestnu dokumentaciju i istu predočiti 

nadzornom organu uz zahtjev za odobrenje za ugradnju istog. 

Izvođač radova dužan je zaštititi radove na način da ne dođe do oštećenja istih prije početka upotrebe, 

odnosno primopredaje sistema korisniku. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju a koji su predmet ovog tendera, 

potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvještaj o pogodnosti primjene 

/ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom tenderu ili navedenim normama. Izvještaj o 

pogodnosti materijala mora sadržavati sljedeće dijelove: 

• Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i 

vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o proizvođaču i 

investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

• Prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje 

(izvještaj), odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim tenderom i u njemu navedenim 

normama; 

• Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 

navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvještaj. 

Za sve građevinske proizvode (navedene u predmjeru radova u vrstama radova) koji će biti ugrađeni u 

predmetni objekat, odabrani izvođač radova je u skladu sa „Zakonom o građevinskim proizvodima“ 

(Službene novine Federacije BiH, br. 78/09) i „Pravilniku o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih 

proizvoda“ (Službene novine Federacije BiH, br. 78/09) prije ugradnje dužan dostaviti: 

1. Certifikate o usklađenosti za sve građevinske proizvode koji su njegovom ponudom planirani 

za ugradnju u objekte koji su predmet ovog tendera,  

2. Izjavu o usklađenosti za sve građevinske proizvode koji su njegovom ponudom planirani za 

ugradnju u objekte koji su predmet ovog tendera, 

3. U slučaju da izvođač ne može da nabavi izjavu i certifikate za određene građevinske 

materijale od ovlaštenih institucija u BiH, onda će se razmatrati i usvajati certifkati iz zemalja 

članica Europske unije. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u gradilišnu dokumentaciju 

(građ. dnevnik, građ. knjiga ili sl.). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 

ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. 
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Izvještaj odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene 

organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvještaji te rezultati ispitivanja 

moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 

Organizacija gradilišta i uvođenje izvođača u posao 

U okviru organizacije gradilišta, a prije početka izvođenja glavnih radova na objektu, izvođač je o 

svom trošku obavezan da postavi pomoćne građevine privremenog karaktera koje su potrebne za 

nesmetano izvođenje glavnih radova, i da izvede sve druge radove za potrebe organizacije gradilišta i 

primjenu odgovarajućih tehnologija građenja (ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i 

odlagališta materijala, strojeva i opreme; osiguranje susjednih površina, objekata, pješačkih prolaza i 

prilaza za vrijeme izvođenja radova). Izvođač je dužan o svom trošku i održavati sve potrebne objekte 

i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema 

važećim zakonima, pravilnicima i normativima, pa za njih Izvođač treba pribaviti sve potrebne 

dozvole. 

Izvođač je obavezan provesti zaštitu svega onoga što može biti oštećeno tokom izvođenja radova, 

kako bi se sve pozicije mogle investitoru predati ispravne i bez naknadnih zahtjeva trećih osoba. 

Troškovi postavljanja pomoćnih objekata, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i 

materijala neće se posebno obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene glavnih 

radova. Prije početka izvođenja radova iz ovog troškovnika, investitor ima obavezu izvršiti 

primopredaju objekta izvođaču.  

Investitor će uvesti izvođača u posao upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. Troškovi 

uvođenja u posao neće se posebno plaćati.  

Radovi na demontaži i rušenju 

Potrebna rušenja i demontažu postojećih djelova konstrukcije, instalacija ili opreme izvođač je dužan 

izvesti uz prouzrokovanje što manjih oštećenja. Nakon demontaže, nadzorni inžinjer će konstatovati 

koji demontirani elementi su za otpis, te će navedene elemente rashodovati uz sastavljanje protokola o 

rashodu i predaji demontiranih elemenata školi. Izvođač je dužan demontirani materijal, uskladištiti 

na privremenu gradilišnu deponiju ili neko drugo mjesto koje odredi korisnik, naručitelj ili nadzorni 

inženjer sve do momenta njegove ponovne ugradnje ili do odvoza na odgovarajuću gradsku deponiju. 

Demontiranu opremu koja je uskladištena na privremenoj gradilišnoj deponiji ili na nekom drugom 

mjestu za koje je izvođač odgovoran, izvođač je dužan čuvati tokom izvođenja radova. Otpisan - 

neupotrebljiv materijal i šut izvođač će odvesti na odgovarajuću gradsku deponiju, a u cijenu uključiti 

i taksu za deponiju. 

Radovi takođe uključuju i demontažu svih elemenata na objektu koji predstavljaju opremu škole a 

smetnja su izvođenju ugovorenih radova (klima uređaji, nosači zastava, nadzorne kamere, svjetiljke, 

kablovi itd.) kao i njihovu ponovnu ugradnju na isto mjesto po završetka određenih radova iz 

predmjera. Demontirane elemente izvođač je dužan montirati u odgovarajućem stanju 

(nepromijenjeno, ofarbano, sanirano i sl.), sve u skladu sa opisom stavke iz priloženog predmjera 

radova koji se odnosi na spomenute elemente.  

Radovi na demontaži i rušenju uključuju i demontažu starih oštećenih elemenata koji su predmjerom 

radova predviđeni za zamjenu, kao što su stari ili oštećeni oluci, elementi opšava i svi drugi radovi 

neophodni za završetak radova iz predmjera radova. 

Troškovi za radove na demontaži, rušenju, odlaganju na privremenu deponiju te odvoza otpisanog 

materijala na trajnu deponiju neće se posebno obračunavati. Cijenu svih radova na demontaži, 

rušenju, odlaganju na privremenu deponiju te odvozom na trajnu deponiju ponuđač treba uključiti u 

jediničnu cijenu stavki iz predmjera radova. 
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2 DODATNE NAPOMENE UZ POJEDINE VRSTE RADOVA  

2.1  RADOVI NA INSTALACIJAMA GRIJANJA 

Tehnički uvjeti koje odabrani izvođač radova mora ispuniti pri izvođenju radova na instalacijama 

grijanja: 

1. Instalacije grijanja moraju biti izvedene prema opisu radova iz predmjera radova, općim 

tehničkim uvjetima, detaljima i blok shemama koje su sastavni dio ovog ugovora te prema 

pravilima struke I važećim normama, standardima I zakonima koji regulišu ovu oblast. 

2. Izvođač je dužan: 

• da blagovremeno preduzme mjere za sigurnost objekta i radova, opreme, uređaja i 

postrojenja, za bezbijednost zaposlenih radnika, prolaznika, saobraćaja i susjednih 

objekata; 

• da preduzme mjere zaštite životne i radne sredine; 

• da izvrši pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvođačima, kako bi što 

manje ometao izvođenje radova na objektu; 

3. Kotao se postavlja na betonsku podlogu/čeličnu potkonstrukciju tako da se osigura od 

plavljenja kod pranja prostora ili eventualnog izlijevanja vode u prostoru kotlovnice. 

4. Pri instaliranju kotla i ostale opreme unutar kotlovnice treba ostaviti dovoljno prostora za 

nesmetano čišćenje, opsluživanje i remont opreme.  

5. Na novoinstaliranom kotlu mora biti metalna pločica sa upisanim tehničkim podacima 

vezanim za kotao. 

6. Uz kotlovske jedinice dio opreme kotlovnice čini sistem za ekspanziju vode, cirkulacine 

pumpe za transport vode, mjerni instrumenti, regulaciona oprema i dr. Svaki od ovih 

elemenata prati odgovarajuća dokumentacija kao garantni list, upustvo za montažu, upotrebu i 

spisak potrebnih rezervih dijelova. 

7. Pri izvođenju elektro-instalacija Izvođač radova je dužan da prekontroliše nazivne veličine i 

obezbijedi funkcionalnost. Po potrebi eventualne izmjene vrste ili snage motora u odnosu na 

projektovanu opremu blagovremeno tražiti saglasnost nadzornog organa i obezbjedi 

funkcionalnost. 

8. Građevinski radovi koje prate ove instalacije kao što su bušenje zidova za prolaz cjevovoda, 

postavljanje oslonaca i nosive konstrukcije i njihovo dovođenje u prvobitno stanje spadaju u 

obavezu izvođača ovih instalacija.  

9. Sve uređaje, cjevovode i armature, prema važećim standardima i normama, izvođač radova je 

obavezan tehnički ispitati na pritisak, te ustanoviti usklađenost konstrukcije, uređaja, 

cjevovoda i armature sa projektnim zahtijevima tehničke sigurnosti. Uspješnost ovih 

ispitivanja unose se u građevinski dnevnik. 

10. Tehničko ispitivanje provesti u sledećim fazama: 

• spoljni pregled 

• unutarnji pregled 

• ispitivanje na zaptivnost („hladna proba“)  

• ispitivanje radnih parametara („topla proba“) 

11. Spoljni pregled izvršiti bez prekida rada postrojenja, a pri tome se prati rad cijele instalacije i 

pojedinih elemenata. 

12. Pri unutarnjem pregledu uređaja (tamo gdje je to moguće uraditi) treba posebnu pažnju 

obratiti na stanje zidova, šavova, veza i spojeva. 

13. Ispitivanje kompletnog sistema na hladni vodeni pritisak i to Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - 

ispitni pritisak [ bar ]; Pr - maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Mjerenje izvršiti 

kontrolnim manometrom u trajanju od 30 minuta. Uređaji i cjevovodi ne smiju pokazati 



29_LOT 03 d4u_techspec_BiH_OS Trestenica_MSS Hasan Kikic 6 

nikakva oštećenja i  deformacije. Tokom ispitivanja voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane 

izvođača i nadzornog organa. 

14. Nakon ispitivanja na propusnost potrebno je izvršiti ispitivanje radnih parametara, odnosno 

takozvanu “toplu probu”. Ovim ispitivanjem provjeriti: 

• projektovane parametre 

• rad armature i uređaja 

• termičke dilatacija 

• odzraka instalacije 

• sve ostalo u skladu skladu sa važećim standardima i normama 

15. Nakon uspješne završne funkcionalne probe, instalaciju predati investitoru zajedno sa 

protokolom ovih ispitivanja i zapisnikom o predaji instalacija. Tom prilikom izvođač je dužan 

da preda dva primjerka pisanih uputstava za rukovanje instalacijom, od kojih jedan primjerak 

treba da bude uramljen i obješen na vidljivom mjestu u kotlovnici. 

16. Osim navedenog, tehnička svojstva sistema grijanja moraju biti takva da tokom trajanja 

građevine u koju je ugrađen, uz propisano odnosno projektom određeno izvođenje i 

održavanje sistema, podnese sve uticaje uobičajene upotrebe građevine tako da: 

▪ se u slučaju požara spriječi širenje vatre unutar građevine odnosno susjednih građevina, 

▪ se u građevini zadovolje zadani temperaturni uvjeti te da se sistemima spriječi 

ugrožavanje okoline oslobađanjem opasnih gasova, para i drugih štetnih materija kao i 

onečišćenja voda, zraka i tla, 

▪ se izbjegnu moguće ozlijede korisnika građevine koje mogu nastati uslijed opekotina, 

mehaničkih uticaja i električnog udara, 

▪ se spriječi prijenos vibracija sistema na građevinu, 

▪ osiguravaju racionalno korištenje energije u odnosu na određene klimatske uvjete. 

17. Izvođač radova je osim navedene dužan obezbjediti I dokumentaciju kojom potvrđuje da 

izvedeni radovi I ugrađena oprema odgovaraju zahtjevima iz sledećih standarda : 

▪ BAS EN 12170 – Sistemi grijanja u građevinama – Postupak pripreme dokumenata za 

rad, održavanje i upotrebu – sistemi grijanja koji zahtijevaju obučenog rukovatelja 

▪ BAS EN 12828 – Sistemi grijanja u građevinama – Izvođenje sistema toplovodnog 

grijanja  

▪ BAS EN 303-5 - Toplovodni kotlovi – Dio 5: Toplovodni kotlovi za čvrsta goriva, ručno i 

automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW – Terminologija, posebni zahtjevi, 

ispitivanje i označavanje 

18. Izvođač je obavezan dostaviti naručiocu, prije konačnog obračuna, garanciju proizvođača 

ugrađene opreme, računajući od datuma puštanja iste u pogon koja će obuhvatati: 

• Garanciju na kotao u trajanju od deset (10) godina, što podrazumjeva minimalan vijek 

trajanja  čelično-varene konstrukcije, 

• Garanciju na dijelove koji se montiraju na konstrukciju kotla od 24 mjeseca, 

• Garanciju za osiguravanje rezervnih dijelova radi održavanja opreme u roku od deset (10) 

godina. 

Garantni rok teče od dana tehničkog prijema izvedenih radova. 

19. Obaveza odabranog izvođača radova je da izradi nacrte i detalje neophodne za izvođenje. 

Cijena izrade treba biti uključena u stavke. Prije ugradnje opreme Izvođač treba da dobije 

saglasnost ovlaštenog predstavnika Investitora na sve materijale, opremu i nacrte. Sve stavke 

koje slijede podrazumjeva se da se nude sa: nabavkom, dovozom, montažom, propisnim 

ispitivanjima, stavljanjem u prvu upotrebu i  obezbjeđenjem  odgovarajuće atestno-tehničke 

dokumentacije u skladu sa propisima i standardima.  

Napomena: Demontirani materijal se zapisnički ostavlja korisniku na raspolaganje. 
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Dimenzije i količine svake pozicije radova na instalacijama grijanja ponuđač treba provjeriti prije 

davanja ponude te eventualna odstupanja ugraditi u jediničnu cijenu. 

2.2  OSTALI RADOVI 

Privremenu građevinsku tablu i trajnu informativnu tablu sa svim relevantnim informacijama o 

projektu izrađuje investitor, a izvođač je dužan preuzeti ih u prostorijama investitora. Preuzimanje i 

montažu izvršiti prema opisu stavki iz priloženog predmjera radova tako da se osigura njihova 

stabilnost na mjestu postavljanja i spriječi eventualno otuđenje tabli sa gradilišta.  

Sve radove izvesti prema opštim tehničkim uslovima za tu vrstu radova i u skladu sa pravilima struke. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ponuđač svojim potpisom potvrđuje usklađenost svoje ponude sa sadržajem ovih tehničkih 

specifikacija: 

 

Potpis _____________________________________________________   

Ime i prezime _______________________________________________ 

Funkcija u firmi ponuđača: ____________________________________ 

(osoba ili osobe ovlaštene za potpisivanje u ime učesnika na tenderu) 

  M.P. 

Mjesto i datum: _____________________ 


