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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod 

1.  Općenito 

1.1 Struktura ukupne fiksne konačne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji 

prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura 

ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s 

ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na 

količinu stvarno izvedenog rada. Periodični iznosi za naplatu će biti utvrđivani na osnovu 

količina potpuno završenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konačne cijene, a 

nakon potvrđivanja ovih količina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.  

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.2 i 4.2.3 

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne ograničava 

obaveze Izvođača temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu. 

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene uključuju sve nepredviđene troškove i rezervne 

troškove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovršetak i održavanje svih radova u 

skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene nisu navedene zasebne 

stavke, cijene uključuju sve troškove uključene u razne stavke ove Strukture. 

2.3 Cijene ne uključuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izričito dano oslobođenje. 

Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobođenje, osim onih koji su zasebno navedeni u 

ovim obrascima financijske ponude, obuhvaćeni su u ukupnoj fiksnoj konačnoj cijeni, u 

cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.  

 

Dodatna uputstva ponuđačima za izradu financijske ponude: 

Svi predviđeni radovi obuhvaćeni ovom tenderskom dokumentacijom će biti ugovoreni po principu 

ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvođač će preuzeti obavezu izvesti sve 

radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Isključen je utjecaj viškova i manjkova radova i nepredviđenih 

radova iznad iznosa predviđenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih radova 

i proizvoda predviđenih za ugradnju u ponuđenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu izvedbe. 

Odabrani izvođač radova je dužan obezbijediti sve potrebne energente (električna energija, razne 

vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvođenje radova, a troškove istih ugraditi u 

jedinične cijene. 

Ponuđač treba pažljivo proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga i 

sam predvidjeti eventualne nepredviđene radove. Savjetuje se ponuđačima da, prije davanja ponude 

za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere količine i vrste radova iz predmjera 

radova kako bi eventualne viškove radova i nepredviđene radove mogli kvalitetno ugraditi u 

ponuđene cijene, jer se isti neće naknadno priznavati. 

U slučaju pojave bilo kakvih nejasnoća vezanih za ovaj predmjer i predračun, ponuđač treba tražiti 

dodatno objašnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti 

priznati bilo kakva razlika za naplatu. 
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” I 

“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE” 

 

a) Ponuđene jedinične cijene radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. 

b) Ponuđač mora navesti jedinične cijene i iznose za svaku stavku u  predmjeru. 

c) Ponuđene jedinične cijene moraju uključivati sve troškove rada i materijala (nabavku svih 

potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilišta i skladištenje, manipulaciju materijalom 

na gradilištu, pripremu i izvođenje radova, ugradnju materijala, vršenje svih propisanih 

kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te čišćenje gradilišta i objekta od nečistoća 

prouzrokovanih radovima). Također je potrebno uključiti i sav potreban alat, izradu 

pomoćnih skela, zaštitu i vlaženje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i neposredne 

troškove za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te 

ostale zavisne troškove koje je izvođač  obavezan platiti iz bilo kojeg razloga. 

d) Smatraće se da je u jediničnu cijenu uključena i otežanost rada kod izrade kosih i manjih 

ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosača, nadvoja, stepeništa i sl. 

e) U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i eventualni popusti. 

f) Ponuđač je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene dokumente 

« Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne fiksne konačne 

cijene ». Prilikom popunjavanja ovih dokumenta Ponuđač ne smije vršiti nikakve 

izmjene opisa stavki, jedinica mjere i količina. Ukoliko se u fazi evaluacije ponuda 

ustanovi da su takve izmjene vršene, predmetna ponuda će biti diskvalificirana iz 

daljnjeg postupka evaluacije ponuda. 
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED 

 

LOT 01:  Osnovna škola Treštenica (općina Banovići) - Zgrada škole 
 

 

 
 

 

Opis 

 

 

 

Iznos (bez PDV-a) 

[BAM] 

 

 

Ukupna fiksna konačna cijena: 
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE 

LOT 01:  Osnovna škola  - Zgrada škole 

 

Rb. OPIS  RADOVA Jed. mj. KOLIČINA  

Jed. Cijena. 

(bez PDV-a) 

(BAM) 

UKUPNA 

CIJENA  

(bez PDV-a) 

(BAM) 

I STOLARSKI RADOVI         

1 

 

STOLARIJA TIP 1 - Demontaža postojeće, te nabavka 

materijala, radionička izrada, doprema i ugradnja nove 

fasadne PVC stolarije - prozori komplet sa vanjskim i 

unutrašnjim klupicama. 

 

Stavka obuhvata demontažu, vađenje postojećih starih drvenih 

pozicija fasadne stolarije prozora koji su predviđeni za zamjenu 

zajedno sa postojećim unutrašnjim i vanjskim prozorskim 

klupicama. Stavkom predvidjeti sve radove na oslobađanju 

prozorskih okvira i  klupica sa potrebnim obijanjem špaletni radi 

bezbjedne i lakše demontaže. Prilikom demontaže predvidjeti 

odgovarajuću zaštitu unutrašnjih prostorija od oštećenja. Stavkom 

obuhvatiti nabavku i montažu potrebne skele za demontažu stare i 

montažu nove stolarije. 

 

Nova PVC fasadna stolarija koja se ugrađuje:  

 

PVC profili su petokomorni sa dvije linije dihtovanja, dimenzija 

70x70mm, bijele boje. Minimalna debljina vanjske stijenke PVC 

profila okvira i krila prozora je 3 mm sa minimalnim unutrašnjim 

ojačanjem od "U" čeličnog profila  debljine min. 2,5 mm. Širina 

nožice čeličnog ojačanja okvira je min. 30 mm, a visina nožice 

min. 30 mm. Širina nožice čeličnog ojačanja krila je min. 30 mm, 

a visina nožice min. 25 mm. 

 

Ugradnju izvršiti na mjestu postojećih prozorskih otvora koji su 

predviđeni za zamjenu. Kod prozora kao ispuna se koristi 

transparentno termoizolaciono staklo 4/16/4 sa koeficijentom 

provođenja  toplote max Ug=1,1 W/m2K. Koeficijent provođenja 

toplote ukupnog prozora max. Uw=1,4 W/m2K. Koeficijente 

prolaza toplote kompletne pozicije prozora računski dokazati uz 

dostavu izvještaja o ispitivanju koeficijenata provodljivosti za 

pojedinačne elemente od strane ovlaštene institucije. 

Otvaranje po horizontalnoj ili vertikalnoj osovini prikazano u 

shemi stolarije sa okovom odgovarajuće nosivosti za veličinu krila 

(šarke, poluolive). Profili krila i okvira moraju imati ugrađene 

gumene zaptivače. Na osnovu uzetih mjera na licu mjesta za svaku 

različitu poziciju izraditi radioničke nacrte u koje je potrebno 

uključiti ugradnju dodatnih PVC profila u svrhu funkcionalnosti 

kompletne pozicije stolarije, stvarne dimenzije, detaljne opise 

profila, primijenjenog okova, stakla sa svim detaljima ugradnje i 

pričvršćivanja pozicija za postojeći zid. Radioničke nacrte prije 

proizvodnje dostaviti na uvid nadzornom organu.  
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Ugrađeni elementi moraju biti izrađeni od materijala koji 

ispunjavaju tehničke i sigurnosne zahtjeve u pogledu: 

vodonepropusnosti, propuhivanja, osvjetljenja, provjetravanja, 

toplotne i zvučne zaštite, što se mora dokazati odgovarajućim 

atestima. Sve ostalo prema  važećim propisima za ovu vrstu 

radova i uslovima navedenim u tehničkim specifikacijama.  

 

Ugradnja nove fasadne stolarije: 

 

Prozore postaviti u prethodno pripremljenu površinu otvora, sa 

nivelisanjem pomoću privremenih kajli, provjeriti ravnost sa 

libelom i provjeriti vertikalno i horizontalno poklapanje linija 

pozicija, te ih učvrsti odgovarajućim vijcima za ugradnju. 

Međuprostor između građevinskog otvora - zida  i okvira prozora 

ispuniti poliuretanskom pjenom za montažu. Tako izveden 

međuprostor mora omogućiti ugrađenoj poziciji stolarije da se 

nesmetano širi i skuplja uslijed utjecaja temperature, tj. 

temperaturnih dilatacija. Spojeve brtviti silikonom za brtvljenje 

spojeva između elemenata fasade ili prostora oko ugrađene 

stolarije, otpornim na starenje, UV zračenje i atmosferilije.  

        

  Stavka obuhvata nabavku i ugradnju vanjske prozorske klupice od 

plastificiranog pocinčanog lima (obojen poliesterskom bojom) 

d=0,55 mm  i unutarnje prozorske klupice od PVC d=25 mm. 

Klupice su odgovarajuće funkcionalne širine i bijele boje sa 

prepustom preko fasadne ravni 15 cm i unutrašnje zidne ravni od 

cca 3 cm. Stavka uključuje nabavku i postavljanje svih bočnih 

fazonskih komada potrebnih za izvedbu kvalitetnog brtvljenja 

spojeva klupica sa stolarijom i zidom. Klupice moraju biti 

ugrađene tako da onemoguće dodir slivne vode sa prozora i 

klupica sa fasadom i zidom. Ugradnju svih pozicija fasadne 

stolarije i klupica izvršiti u svemu tako da se osigura njihova 

stabilnost i adekvatna vodonepropusnost svih spojeva. 

 

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, sva moguća 

potrebna dodatna ojačanja koja će garantovati stabilnost pozicija 

od deformacija i vibracija pozicija tokom korištenja, vertikalni i 

horizontalni prenos, te privremeno odlaganje i utovar u kamione i 

odvoz otpadnog materijala i šuta na najbližu opštinsku deponiju 

kao i sve nepredviđene radove. 

 

Sve mjere prije izrade radioničkih nacrta i izrade pozicija uzeti na 

licu mjesta.          

  
Obračun po komadu. 

    
    

  
OBJEKAT ŠKOLE 

    
    

  
POZ 1 dim. 240 x 240 cm  kom  53,00   

  
POZ 2 dim. 240 x 170 cm  kom  4,00   

  
POZ 3 dim. 240 x 120 cm  kom  8,00   

  
POZ 4 dim. 240 x 60 cm  kom  2,00   

  
POZ 5 dim 120 x 60 cm  kom  1,00   

2 STOLARIJA TIP 3 - Demontaža postojeće, te nabavka 

materijala, radionička izrada, doprema i ugradnja nove 

fasadne PVC stolarije - vanjska vrata sa nadsvjetlom. 
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Stavka obuhvata demontažu, vađenje postojećih starih drvenih 

pozicija fasadne stolarije vrata koje su predviđeni za zamjenu sa 

potrebnim obijanjem špaletni radi bezbjedne i lakše demontaže. 

Prilikom demontaže predvidjeti odgovarajuću zaštitu unutrašnjih 

prostorija od oštećenja.  

 

Nova PVC fasadna stolarija koja se ugrađuje:  

 

PVC profili su  petokomorni sa dvije linije dihtovanja, dimenzija 

70x70mm, bijele boje. Minimalna debljina vanjske stijenke PVC 

profila okvira i krila prozora je 3 mm sa minimalnim unutrašnjim 

ojačanjem od "U" čeličnog profila  debljine min. 3 mm. Širina 

nožice čeličnog ojačanja okvira je min. 30 mm, a visina nožice 

min. 30 mm. Širina nožice čeličnog ojačanja krila je min. 30 mm, 

a visina nožice min. 25 mm. 

 

Ugradnju izvršiti na mjestu postojećih otvora koji su predviđeni za 

zamjenu. Koeficijent prolaza toplote max U=2,0 W/m2K. U visini 

parapeta ugraditi panel debljine 24 mm, a za ostali dio kao ispuna 

koristi se transparentno termoizolaciono staklo 4/16/4, ukoliko su 

vrata polustaklena. Pokretno krilo se otvara prema vani, a drugo 

krilo je fiksirano odgovarajućim mehanizmom. Iznad vrata se 

nalazi nadsvjetlo. Primijeniti okove za vrata sa štekom i 

cilindričnom bravom sa tri ključa i okove za ventuse koji moraju 

biti odgovarajuće nosivosti da prihvate težine predviđenih krila sa 

prostorom za montažu šipke za otvaranje.  

 

Na osnovu uzetih mjera na licu mjesta izraditi radionički nacrt u 

koje je potrebno uključiti eventualno ugradnju slijepih profila, 

stvarne dimenzije pozicije, detaljne opise profila, primijenjenog 

okov, stakla sa svim detaljima ugradnje i pričvršćivanja pozicija 

za postojeći zid.  

 

Radioničke nacrte prije proizvodnje dostaviti na uvid nadzornom 

organu.  

 

Ugrađeni elementi moraju biti izrađeni od materijala koji 

ispunjavaju tehničke i sigurnosne zahtjeve u pogledu: 

vodonepropusnosti, propuhivanja, osvjetljenja, provjetravanja, 

toplotne i zvučne zaštite, što se mora dokazati odgovarajućim 

atestima. Sve ostalo prema  važećim propisima za ovu vrstu 

radova i uslovima navedenim u tehničkim specifikacijama.  

 

Ugradnja nove fasadne stolarije:  

 

Vrata postaviti u prethodno pripremljenu površinu otvora, zatim ih 

učvrsti sa kajlama, provjeri ravnost sa libelom, te ih učvrsti 

odgovarajućim vijcima za ugradnju. Prilikom ugradnje ostaviti 

međuprostor između građevinskog otvora u koji se ugrađuju vrata 

i okvira vrata, te iste ispuniti poliuretanskom pjenom za montažu. 

Tako izveden međuprostor mora omogućiti ugrađenoj poziciji 

stolarije da se nesmetano širi i skuplja uslijed utjecaja 

temperature, tj. temperaturnih dilatacija. Spojeve brtviti silikonom 

za brtvljenje spojeva između elemenata fasade ili prostora oko 

ugrađene stolarije, otpornim na starenje, UV zračenje i 

atmosferilije. Ugradnju fasadne stolarije izvršiti u svemu tako da 

se osigura njihova stabilnost i adekvatna vodonepropusnost svih 

spojeva.                                                                    
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Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, eventualno 

potrebne dodatne profile u svrhu funkcionalnosti ugrađene 

pozicije stolarije, sva moguća potrebna dodatna ojačanja koja će 

garantovati stabilnost pozicija od deformacija i vibracija pozicija 

tokom korištenja, vertikalni i horizontalni prenos, te privremeno 

odlaganje i utovar u kamione i odvoz otpadnog materijala i šuta na 

najbližu opštinsku deponiju kao i sve nepredviđene radove.   

 

 U jediničnu cijenu uključiti nabavku i postavljanje L ukrasnih 

profila bijele boje (metalnih ili PVC) sa 3 strane na vanjsku stranu 

pozicije uz špaletnu radi zatvaranja prostora između zida i profila 

štoka popunjenog poliuretanskom pjenom. 

 

Sve mjere prije izrade radioničkih nacrta i izrade pozicija uzeti na 

licu mjesta. 

    

    

  Obračun po komadu.         

  
OBJEKAT ŠKOLE     

    

  POZ 6 dim. 240 x 320 cm - dvokrilna polustaklena vrata sa 

panelom u parapetnom dijelu krila i fiksnim dijelom, te 

nadsvjetlom. 

 kom  1,00   

  
POZ 7 dim. 80 x 320 cm - jednokrilna puna  vrata sa ispunom od 

panela i nadsvjetlom. 
 kom  1,00   

UKUPNO I STOLARSKI RADOVI :                      

II OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI         

 

1 
 

Obrada svi unutarnjih špaletni oko otvora na pozicijama 

stolarije za koje se vrši zamjena postojeće drvene i metalne 

stolarije u novu PVC stolariju odgovarajuće širine.  

 

Pod obradom špaletni i obima oko otvora podrazumijeva se : 

 

Obijanje oštećenog maltera, struganje stare boje, krpanje 

eventualnih oštećenja, nanošenje polimercementnog maltera u dva 

sloja ukupne debljine do 5 mm armiranog alkalno postojanom 

mrežicom od staklenih vlakana, malterisanje na oštećenim 

dijelovima špaletne, sa prethodnim nabacivanjem  jakog 

cementnog maltera sa špricom, te ravnanje završno sa finim 

malterom u debljini do max 3 cm u ravnini sa postojećim 

završnim malterom.  

 

Ukoliko su potrebne veće debljine, malterisanje izvesti u više 

slojeva uvijek na prethodno očvrsli sloj ili primjeniti 

termoizolaciju odgovarajuće debljine pričvršćenu ljepilom, te 

postavljanje ugaonih lajsni od stiropora kod malih oštećenja i 

ugradbenog prostora između zida i štoka otvora. 

  

Rad obuhvata i zidarsko zapunjavanje manjih fuga između zida i 

doprozornika, zapunjavanje krilnim kitom spoja doprozornika i 

špaletne i gletovanje 2x, šmirglanje, bojenje pripadajućih površina 

disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na doprozornik 

nalijepiti papirnatu traku koja se demontira nakon završenog 

akriliranja. Prilikom obrade pripadajućih površina predvidjeti 

odgovarajuću zaštitu unutrašnjih prostorija od onečišćenja. 
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Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na 

obradi špaletni i obima oko otvora, te dopremu materijala do 

mjesta ugradnje, odvoz otpadnog materijala i šuta na najbližu 

opštinsku deponiju i čišćenje radilišta od nečistoća nastalih 

obradom špaletni, kao i sve nepredviđene radove. 

 

Sve dimenzije i količine provjeriti na licu mjesta. 

        

  
Obračun po m'.  m¹  634,00    

 

2 

 

Montaža privremene građevinske table sa informacijama o 

projektu dimenzija 1000 x 1414 mm od pocinčanog lima 

debljine d=2 mm, presvučen PVC folijom, na vidno mjesto na 

gradilištu (npr pričvrstiti na ogradu škole, fasadnu skelu i 

slično).  

 

TABLU IZRAĐUJE INVESTITOR, A PREUZIMA 

IZVOĐAČ U PROSTORIJAMA INVESTITORA. 

 

Tabla je sa izbušenim otvorima na uglovima za montažu.  

 

Privremenu projektnu građevinsku tablu postaviti odmah nakon 

početka radova na objektu, te ukloniti je po njihovom završetku i 

predati korisniku objekta.   

                                                                                                         

U jediničnu cijenu uključen i sav potreban rad i materijal za 

postavljanje table.     

    

  

  
Obračun po komadu. kom 1,00   
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Montaža trajne informativne table A2 formata (dimenzija 594 

x 420 mm)  od prokroma debljine 3 mm na vidno mjesto na 

fasadi zgrade.  

 

TABLU IZRAĐUJE INVESTITOR, A PREUZIMA 

IZVOĐAČ U PROSTORIJAMA INVESTITORA. 

 

Tabla je sa već izbušenim otvorima predviđenim za njenu 

montažu koji se nalaze u uglovima table. Tablu postaviti u visini 

vidnog polja u dogovoru sa investitorom, nadzornim inžinjerom i 

korisnikom objekta (preporučuje se postavljanje trajne table na 

fasadu sa desne strane ulaznih vrata na sjeveroistočnoj fasadi).  

 

Postavljanje trajne table vrši se nakon izvođenja svih radova. 

 

U jediničnu cijenu uključiti sav pričvrsni materijal: šarafe 

odgovarajuće debljine za sidrenje u primarnu konstrukciju zida sa 

korivnim kapicama za glavu šarafa od materijala u istoj boji kao i 

trajna tabla.  

        

  
Obračun po komadu.  kom  1,00   

UKUPNO II OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI 

RADOVI: 
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30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Trestenica  

REKAPITULACIJA 

I STOLARSKI RADOVI  

II OSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI  

  SVE UKUPNO -bez PDV-a (BAM) :  

 Popust (%):   

 Popust (BAM):  

 Sveukupno sa popustom (BAM):  

 
 

 

 

 

 

 

Potpis: _________________________________________________ 

Ime i prezime: ___________________________________________ 

Funkcija u firmi ponuđača: _________________________________ 

(osoba/osobe ovlaštene za potpisivanje u ime učesnika na tenderu) 

        M.P. 

Mjesto i datum: _______________________. 


