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Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Projekat: Inovativnim umom do ICT pametnih $kola — PAMETNE SKOLE 2

U okviru Interreg IPA Program prekograniéne saradnje Hrvatska — Bosna i Hercegovina — Crna Gora
programa: 2014.-2020.

Projekat Centar za razvoj i podrsku (CRP) - Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska zupanija

implementiraju:

Referentni broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-011

DIO 4.2
OBRASCI ZA FINANCIJSKU PONUDU
UGOVORI SA UKUPNIM FIKSNO UGOVORENIM IZNOSOM

LOT 02: MjeSovita srednja $kola Hasan Kiki¢ (grad Gradacac)
— zgrada Skole

Sadrzaj

4.2.1 — Uvod
4.2.2 — Zbirni pregled

4.2.3 — Struktura ukupne fiksne konacne cijene
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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod
1. Opéenito

11 Struktura ukupne fiksne kona¢ne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama Kkoji
prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura
ukupne fiksne konacne cijene ni na koji nacin ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s
ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na
koli¢inu stvarno izvedenog rada. Periodi¢ni iznosi za naplatu ¢e biti utvrdivani na osnovu
koli¢ina potpuno zavrSenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konacne cijene, a
nakon potvrdivanja ovih koli¢ina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.214.2.3

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene ni na Koji nacin ne ograni¢ava
obaveze Izvodacéa temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu.

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konac¢ne cijene ukljucuju sve nepredvidene troskove i rezervne
troskove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovrSetak i odrzavanje svih radova u
skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konacne cijene nisu navedene zasebne
stavke, cijene ukljucuju sve troskove ukljucene u razne stavke ove Strukture.

2.3 Cijene ne ukljucuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izri¢ito dano oslobodenje.
Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobodenje, osim onih koji su zasebno navedeni u
ovim obrascima financijske ponude, obuhvaceni su u ukupnoj fiksnoj konac¢noj cijeni, u
cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konac¢ne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.

Dodatna uputstva ponudacima za izradu financijske ponude:

Svi predvideni radovi obuhvaceni ovom tenderskom dokumentacijom ¢e biti ugovoreni po principu
ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvoda¢ ¢e preuzeti obavezu izvesti sve
radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Iskljuen je utjecaj viskova i manjkova radova i nepredvidenih
radova iznad iznosa predvidenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih radova
1 proizvoda predvidenih za ugradnju u ponudenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu izvedbe.

Odabrani izvodac radova je duzan obezbijediti sve potrebne energente (elektricna energija, razne
vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvodenje radova, a tro§kove istih ugraditi u
jedinicne cijene.

Ponudac treba pazljivo prouciti tehnicku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga i
sam predvidjeti eventualne nepredvidene radove. Savjetuje se ponudacima da, prije davanja ponude
za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere koliCine i vrste radova iz predmjera
radova kako bi eventualne viskove radova i nepredvidene radove mogli kvalitetno ugraditi u
ponudene cijene, jer se isti ne¢e naknadno priznavati.

U slucaju pojave bilo kakvih nejasno¢a vezanih za ovaj predmjer i predraun, ponudac treba traziti
dodatno objasnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori nece uzeti u obzir niti
priznati bilo kakva razlika za naplatu.

August 2020 Page 2 of 10
30 _LOT 02 d4w_finoffer 4dot2 BiH MSS Hasan Kiki¢



interreg-iIPACBC H

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” 1
“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE”

a)
b)
c)

d)

f)

Ponudene jedini¢ne cijene radova moraju biti iskazane bez obracunatog PDV-a.
Ponuda¢ mora navesti jedini¢ne cijene i iznose za svaku stavku u predmjeru.

Ponudene jedini¢ne cijene moraju ukljucivati sve troskove rada i materijala (nabavku svih
potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilista i skladistenje, manipulaciju materijalom
na gradiliStu, pripremu i izvodenje radova, ugradnju materijala, vrSenje svih propisanih
kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te ¢iS¢enje gradiliSta i objekta od necistoca
prouzrokovanih radovima). Takoder je potrebno ukljuciti i sav potreban alat, izradu
pomoc¢nih skela, zastitu i vlazenje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i neposredne
troSkove za rad, materijal, transport, alat i gradevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te
ostale zavisne troskove koje je izvoda¢ obavezan platiti iz bilo kojeg razloga.

Smatrace se da je u jedini¢nu cijenu ukljucena i oteZanost rada kod izrade kosih i manjih
ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosaca, nadvoja, stepenista isl.

U cijenu ponude moraju biti uraunati svi tro§kovi i eventualni popusti.

Ponudac je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene dokumente
« Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne fiksne kona¢ne
cijene ». Prilikom popunjavanja ovih dokumenta Ponuda¢ ne smije vrSiti nikakve
izmjene opisa stavki, jedinica mjere i koli¢ina. Ukoliko se u fazi evaluacije ponuda
ustanovi da su takve izmjene vrSene, predmetna ponuda ée biti diskvalificirana iz
daljnjeg postupka evaluacije ponuda.
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED

LOT 02: MjeSovita srednja Skola Hasan Kiki¢ (grad Gradacac) - zgrada Skole

Opis

Iznos (bez PDV-a)
[BAM]

Ukupna fiksna konacna cijena:
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONACNE CIJENE

LOT 02: MjeSovita srednja $kola Hasan Kiki¢ - Zgrada $kole

UKUPNA
CUENA
(bez PDV-a)
(BAM)

Jed. Cijena.
Rb. OPIS RADOVA Jed. mj. | KOLICINA | (bez PDV-a)
(BAM)

I | STOLARSKI RADOVI

1 | STOLARUATIP 1 - Demontaza postojece, te nabavka materijala,
radionicka izrada, doprema i ugradnja nove fasadne PVC stolarije
- prozori komplet sa vanjskim klupicama.

Stavka obuhvata demontaZu, vadenje postojecih starih drvenih
pozicija fasadne stolarije prozora koji su predvideni za zamjenu
zajedno sa postojec¢im unutrasnjim i vanjskim prozorskim
klupicama. Stavkom predvidjeti sve radove na oslobadanju
prozorskih okvira i klupica sa potrebnim obijanjem Spaletni radi
bezbjedne i lakse demontaze. Prilikom demontaZe predvidjeti
odgovarajucu zastitu unutrasnjih prostorija od ostecenja. Stavkom
obuhvatiti nabavku i montazu potrebne skele za demontazu stare i
montaZu nove stolarije.

Nova PVC fasadna stolarija koja se ugraduje:

PVC profili su petokomorni sa dvije linije dihtovanja, dimenzija
70x70mm, bijele boje. Minimalna debljina vanjske stijenke PVC
profila okvira i krila prozora je 3 mm sa minimalnim unutrasnjim
ojacanjem od "U" ¢eli¢nog profila debljine min. 2,5 mm. Sirina
noZzice Celicnog ojacanja okvira je min. 30 mm, a visina noZice min.
30 mm. Sirina noZice ¢eliénog ojacania krila je min. 30 mm, a visina
nozice min. 25 mm.

Ugradnju izvrsiti na mjestu postojecih prozorskih otvora koji su
predvideni za zamjenu. Kod prozora kao ispuna se koristi
transparentno termoizolaciono staklo 4/16/4 sa koeficijentom
provodenja toplote max Ug=1,1 W/m2K. Koeficijent provodenja
toplote ukupnog prozora max. Uw=1,4 W/m2K. Koeficijente
prolaza toplote kompletne pozicije prozora racunski dokazati uz
dostavu izvjestaja o ispitivanju koeficijenata provodljivosti za
pojedinacne elemente od strane ovlastene institucije.

Otvaranje po horizontalnoj ili vertikalnoj osovini prikazano u shemi
stolarije sa okovom odgovarajuce nosivosti za veli¢inu krila (Sarke,
poluolive). Profili krila i okvira moraju imati ugradene gumene
zaptivace. Na osnovu uzetih mjera na licu mjesta za svaku razli¢itu
poziciju izraditi radioni¢ke nacrte u koje je potrebno ukljuciti
ugradnju dodatnih PVC profila u svrhu funkcionalnosti kompletne
pozicije stolarije, stvarne dimenzije, detaljne opise profila,
primijenjenog okova, stakla sa svim detaljima ugradnje i
pricvrséivanja pozicija za postojedi zid.

Radionicke nacrte prije proizvodnje dostaviti na uvid nadzornom
organu.
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Ugradeni elementi moraju biti izradeni od materijala koji
ispunjavaju tehnicke i sigurnosne zahtjeve u pogledu:
vodonepropusnosti, propuhivanja, osvjetljenja, provjetravanja,
toplotne i zvucne zastite, Sto se mora dokazati odgovarajuc¢im
atestima. Sve ostalo prema vaZecim propisima za ovu vrstu radova
i uslovima navedenim u tehnickim specifikacijama.

Ugradnja nove fasadne stolarije:

Prozore postaviti u prethodno pripremljenu povrsinu otvora, sa
nivelisanjem pomocu privremenih kajli, provjeriti ravnost sa
libelom i provjeriti vertikalno i horizontalno poklapanje linija
pozicija, te ih uévrsti odgovarajucim vijcima za ugradnju.
Meduprostor izmedu gradevinskog otvora - zida i okvira prozora
ispuniti poliuretanskom pjenom za montazu. Tako izveden
meduprostor mora omoguciti ugradenoj poziciji stolarije da se
nesmetano Siri i skuplja uslijed utjecaja temperature, tj.
temperaturnih dilatacija. Spojeve brtviti silikonom za brtvljenje
spojeva izmedu elemenata fasade ili prostora oko ugradene
stolarije, otpornim na starenje, UV zracenje i atmosferilije.

Stavka obuhvata nabavku i ugradnju vanjske prozorske klupice od
plastificiranog pocincanog lima (obojen poliesterskom bojom)
d=0,55 mm. Klupice su odgovarajuce funkcionalne Sirine i bijele
boje sa prepustom preko fasadne ravni 15 cm. Stavka ukljucuje
nabavku i postavljanje svih boc¢nih fazonskih komada potrebnih za
izvedbu kvalitetnog brtvljenja spojeva klupica sa stolarijom i zidom.
Klupice moraju biti ugradene tako da onemoguce dodir slivne vode
sa prozora i klupica sa fasadom i zidom. Ugradnju svih pozicija
fasadne stolarije i klupica izvrsiti u svemu tako da se osigura
njihova stabilnost i adekvatna vodonepropusnost svih spojeva.

Na sporednom ulazu u $kolu na sjeveroisto¢noj fasadi postaviti
PVC panele sa okvirom na vidljivom spoljasnjem staklenom dijelu
postojeceg prozora sa drvenim okvirom POZ 09 (stakleni dio
prozora dimenzija cca 50x120 cm desno od ulaznih vrata gledajuci
sa spoljasnje strane), te postaviti L ukrasnu lajsnu bijele boje (PVC)
radi zatvaranja prostora izmedu prozora i zida.

Jedini¢énom cijenom obuhvatiti sve navedene radove, sva moguca
potrebna dodatna ojacanja koja ¢e garantovati stabilnost pozicija
od deformacija i vibracija pozicija tokom koristenja, vertikalni i
horizontalni prenos, te privremeno odlaganje i utovar u kamione i
odvoz otpadnog materijala i Suta na najblizu opstinsku deponiju
kao i sve nepredvidene radove.

U jedinic¢nu cijenu ukljuditi nabavku i postavljanje L ukrasnih profila
bijele boje (metalnih ili PVC) sa 3 strane na vanjsku stranu pozicije
uz $paletnu radi zatvaranja prostora izmedu zida i profila Stoka
popunjenog poliuretanskom pjenom.

Sve mjere prije izrade radionickih nacrta i izrade pozicija uzeti na
licu mjesta.

Obracun po komadu.

OBJEKAT SKOLE

POZ 1A dim. 240 x 240 cm kom 12,00
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POZ 1B dim. 240 x 240 cm SA PVC PANELOM kom 8,00
POZ 2 dim. 60 x 240 cm FIKSNI DIO SA PVC PANELOM kom 7,00
POZ 3 dim. 240 x 260 cm kom 4,00
POZ 4 dim. 60 x 260 cm kom 2,00
POZ 5 dim 90 x 260 cm kom 2,00
POZ 6 dim 115 x 240 cm kom 2,00
POZ 7 dim 60 x 60 cm kom 3,00
POZ 8 dim 181 x 260 cm SA PVC PANELOM kom 1,00
POZ 9 dim 50 x 120 cm PVC PANELI kom 2,00

UKUPNO | STOLARSKI RADOVI :

Il | OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

1 Obrada svih unutarnjih Spaletni oko otvora na pozicijama
stolarije za koje se vrsi zamjena postojece drvene stolarije u novu
PVC stolariju odgovarajuce Sirine.

Pod obradom sSpaletni i obima oko otvora podrazumijeva se:

Obijanje oSte¢enog maltera, struganje stare boje, krpanje
eventualnih oSteéenja, nanosenje polimercementnog maltera u
dva sloja ukupne debljine do 5 mm armiranog alkalno postojanom
mreZicom od staklenih vlakana, malterisanje na oste¢enim
dijelovima Spaletne, sa prethodnim nabacivanjem jakog
cementong Spric maltera, te ravnanje zavrsno sa finim malterom u
debljini do max 3 cm u ravnini sa postojeéim zavrSnim malterom.
Ukoliko su potrebne veée debljine, malterisanje izvesti u vise
slojeva uvijek na prethodno ocvrsli sloj ili primijeniti termoizolaciju
odgovarajuce debljine pricvri¢enu ljepilom, te posatavljanje
ugaonih lajsni od stiropora kod malih oStecenja i ugradbenog
prostora izmedu zida i Stoka otvora.

Rad obuhvata i zidarsko zapunjavanje manjih fuga izmedu zida i
doprozornika, zapunjavanje krilnim kitom spoja doprozornika i
Spaletne i gletovanje 2x, Smirglanje, bojenje pripadajucih povrsina
disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na doprozornik
nalijepiti papirnatu traku koja se demontira nakon zavrsenog
akrilisanja. Prilikom obrade pripadajucih povrsina predvidjeti
odgovarajucu zastitu unutrasnjih prostorija od onecisc¢enja.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti nabavku i ugradnju PVC L lajsni za
postavljanje na vanjskoj strani izmedu PVC profila prozora i
Spaletne kako bi se zatvorila fuga ugradnje i stiropor lajsnu za
postavljanje sa unutrasnje strane na mjestima manjih odstojanja
izmedu stoka i zida.
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Obubhvatiti obradu, sanaciju ili zamjenu sa odgovarajuéim
materijalom bocnih drvenih dijelova koji zatvaraju zidove i
stolariju.

Jedini¢nom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal na
obradi Spaletni i obima oko otvora, te dopremu materijala do
mjesta ugradnje, odvoz otpadnog materijala i Suta na najblizu
opstinsku deponiju i ¢is¢enje radilista od necistoc¢a nastalih
obradom Spaletni, kao i sve nepredvidene radove.

Sve dimenzije i koli¢ine provijeriti na licu mjesta.

Obracun pom'.

332,62

Demontaza vanjske jedinice split sistema - klima uredaja sa
fasade objekta/fiksnih panela) i njihovo privremeno deponiranje.

Sve navedeno pohraniti kod vlasnika/korisnika objekta. Izvodaé
snosi sve troskove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata
u slucaju njihovog ostecenja ili otudenja sa gradilista.

Stavka obuhvata i njihovu ponovnu montazu nakon postavljanja
fiksnih PVC panela, koja ukljucuje sve potrebne radove i materijal
za punjenje sistema, blindiranje, produZenje postojecih nosaca ili
nabavku novih koji ¢e osigurati potrebnu duZinu sidrenja u
primarnu konstrukciju zida/fiksni PVC panel i stabilnost elementa
na fasadi, kao i sve ostale nepredvidene potrebne radove i
materijal za dovodenje sistema u funkcionalno stanje.

Kolic¢ine provijeriti na licu mjesta.

Obracun po kompletu.

komplet

4,00

Demontaza i ponovna montaZa ventilatora i ostalih uredaja,
prekidaca, kablova i sl. montiranih sa vanjskih i unutrasnjih strana
postojece stolarije.

Sve navedeno privremeno pohraniti kod vlasnika /korisnika
objekta. Izvodac snosi sve troskove ponovne dobave ili izrade
pojedinih elemenata u slucaju njihovog ostecenja ili otudenja sa
gradilista.

Prilikom montaze sve postaviti na sigurnosne konstrukcije,
propisno osigurati i zastititi od vanjskih utjecaja, postaviti u
sigurnosne zastite, ispitati i napojiti elektricnom energijom ukoliko
je potrebno.

Koli¢ine provjeriti na licu mjesta.

Obracun po kompletu.

komplet

4,00
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4 | Montaza privremene gradevinske table sa informacijama o
projektu dimenzija 1000 x 1414 mm od pocinc¢anog lima debljine
d=2 mm, presvucen PVC folijom, na vidno mjesto na gradilistu
(npr. pricvrstiti na ogradu skole, fasadnu skelu ili slicno).

TABLU IZRADUIJE INVESTITOR, A PREUZIMA 1ZVODAC U
PROSTORIJAMA INVESTITORA.

Tabla je sa izbusenim otvorima na uglovima za montazu.
Privremenu projektnu gradevinsku tablu postaviti odmah nakon

pocetka radova na objektu, te ukloniti je po njihovom zavrsetku i
predati korisniku objekta.

U jedini¢nu cijenu ukljucen i sav potreban rad i materijal za
postavljanje table.

Obracun po komadu. kom 1,00
5 Montaza trajne informativne table A2 formata

(dimenzija 594 x 420 mm) od prokroma debljine 3 mm na vidno

mjesto na fasadi zgrade Skole.

TABLU IZRADUJE INVESTITOR, A PREUZIMA 1ZVODPAC U

PROSTORIJAMA INVESTITORA.

Tabla je sa vec izbusenim otvorima predvidenim za njenu montazu

koji se nalaze u uglovima table.

Tablu postaviti u visini vidnog polja u dogovoru sa investitorom,

nadzornim inZinjerom i korisnikom objekta (preporucuje se

postavljanje trajne table na fasadu pored ulaznih vrata ispod

ulazne nadstresnice na sjeverozadnoj fasadi).

Postavljanje trajne table vrsi se nakon izvodenja svih radova

U jedinic¢nu cijenu ukljuciti sav pri¢vrsni materijal: Sarafe

odgovarajuce debljine za sidrenje u primarnu konstrukciju zida sa

pokrivnim kapicama za glavu Sarafa od materijala u istoj boji kao i

trajna tabla.

Obracun po komadu. kom 1,00

UKUPNO Il OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:
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REKAPITULACIJA

I |[STOLARSKI RADOVI

Il |OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

SVE UKUPNO -bez PDV-a (BAM) :

Popust (%):

Popust (BAM):

Sveukupno sa popustom (BAM):

Potpis:

Ime i prezime:

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba/osobe ovlastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)
M.P.

Mijesto i datum:
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