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DIO 4.2 

OBRASCI ZA FINANCIJSKU PONUDU 

UGOVORI SA UKUPNIM FIKSNO UGOVORENIM IZNOSOM 

 

LOT 03:  Osnovna škola Treštenica (općina Banovići) i  

Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ (grad Gradačac) 
 

Sadržaj 
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4.2.2 — Zbirni pregled 

 

4.2.3 — Struktura ukupne fiksne konačne cijene 
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U okviru 
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POGLAVLJE 4.2.1 — Uvod 

1.  Općenito 

1.1 Struktura ukupne fiksne konačne cijene (Poglavlje 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji 

prikazuje kreiranje cijene u ugovoru s ukupnim fiksno ugovorenim iznosom. Ta struktura 

ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne odstupa od klauzule prema kojoj u ugovoru s 

ukupnim fiksno ugovorenim iznosom ukupna cijena ugovora ostaje fiksna bez obzira na 

količinu stvarno izvedenog rada. Periodični iznosi za naplatu će biti utvrđivani na osnovu 

količina potpuno završenih stavki prema opisu iz Strukture ukupne fiksne konačne cijene, a 

nakon potvrđivanja ovih količina od strane Nadzornog organa ili njegovog predstavnika.  

2. Napomene vezane za poglavlja 4.2.2 i 4.2.3 

2.1 Opis stavki naveden u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene ni na koji način ne ograničava 

obaveze Izvođača temeljem ugovora da sve opisane radove izvede na drugom mjestu. 

2.2 Cijene u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene uključuju sve nepredviđene troškove i 

rezervne troškove te rizike bilo kakve vrste potrebne za gradnju, dovršetak i održavanje svih 

radova u skladu s ugovorom. Ako u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene nisu navedene 

zasebne stavke, cijene uključuju sve troškove uključene u razne stavke ove Strukture. 

2.3 Cijene ne uključuju poreze i fiskalne namete za koje je u ugovoru izričito dano oslobođenje. 

Porezi i fiskalni nameti za koje nije dano oslobođenje, osim onih koji su zasebno navedeni u 

ovim obrascima financijske ponude, obuhvaćeni su u ukupnoj fiksnoj konačnoj cijeni, u 

cijenama datim u Strukturi ukupne fiksne konačne cijene i u Cjeniku dnevnog rada.  

 

Dodatna uputstva ponuđačima za izradu financijske ponude: 

Svi predviđeni radovi obuhvaćeni ovom tenderskom dokumentacijom će biti ugovoreni po principu 

ugovora sa fiksno ugovorenom cijenom, odnosno odabrani izvođač će preuzeti obavezu izvesti sve 

radove uz fiksnu ukupnu cijenu. Isključen je utjecaj viškova i manjkova radova i nepredviđenih 

radova iznad iznosa predviđenog u tenderskoj dokumentaciji, kao i promjene cijena planiranih 

radova i proizvoda predviđenih za ugradnju u ponuđenoj cijeni, na ukupnu ugovorenu cijenu 

izvedbe. 

Odabrani izvođač radova je dužan obezbijediti sve potrebne energente (električna energija, razne 

vrste goriva, itd.), vodu i ostale resurse neophodne za izvođenje radova, a troškove istih ugraditi u 

jedinične cijene. 

Ponuđač treba pažljivo proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu, i na osnovu toga 

i sam predvidjeti eventualne nepredviđene radove. Savjetuje se ponuđačima da, prije davanja 

ponude za ove radove, posjete predmetni objekat i na licu mjesta provjere količine i vrste radova iz 

predmjera radova kako bi eventualne viškove radova i nepredviđene radove mogli kvalitetno 

ugraditi u ponuđene cijene, jer se isti neće naknadno priznavati. 

U slučaju pojave bilo kakvih nejasnoća vezanih za ovaj predmjer i predračun, ponuđač treba tražiti 

dodatno objašnjenje od investitora prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir 

niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. 
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UPUTE ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA “ZBIRNI PREGLED” I 

“STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE” 

 

a) Ponuđene jedinične cijene radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. 

b) Ponuđač mora navesti jedinične cijene i iznose za svaku stavku u  predmjeru. 

c) Ponuđene jedinične cijene moraju uključivati sve troškove rada i materijala (nabavku svih 

potrebnih materijala, njihovu dopremu do gradilišta i skladištenje, manipulaciju 

materijalom na gradilištu, pripremu i izvođenje radova, ugradnju materijala, vršenje svih 

propisanih kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala te čišćenje gradilišta i objekta od 

nečistoća prouzrokovanih radovima). Također je potrebno uključiti i sav potreban alat, 

izradu pomoćnih skela, zaštitu i vlaženje ploha ako je potrebno, kao i sve posredne i 

neposredne troškove za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva 

ostala davanja te ostale zavisne troškove koje je izvođač  obavezan platiti iz bilo kojeg 

razloga. 

d) Smatraće se da je u jediničnu cijenu uključena i otežanost rada kod izrade kosih i manjih 

ploha, uglova, bridova oko vrata i prozora, nosača, nadvoja, stepeništa i sl. 

e) U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i eventualni popusti. 

f) Ponuđač je obavezan u svojoj ponudi dostaviti rukom popunjene i ovjerene 

dokumente « Poglavlje 4.2.2 Zbirni pregled » i « Poglavlje 4.2.3 Struktura ukupne 

fiksne konačne cijene » isključivo u originalu ovog dokumenta. 
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POGLAVLJE 4.2.2 — ZBIRNI PREGLED 

 

LOT 03:  Osnovna škola Treštenica (općina Banovići) i  

Mješovita srednja škola »Hasan Kikić« (grad Gradačac) 
 

 
 

 

Opis 

 

 

 

Iznos (bez PDV-a) 

[BAM] 

 

 

Ukupna fiksna konačna cijena:  
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POGLAVLJE 4.2.3 — STRUKTURA UKUPNE FIKSNE KONAČNE CIJENE 

LOT 03: Osnovna škola Treštenica (općina Banovići) i  

Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ (grad Gradačac) 

 
OSNOVNA ŠKOLA TREŠTENICA (OPĆINA BANOVIĆI) 

TROŠKOVNIK RADOVA 
CIJENA (bez PDV-a) 

(BAM) 

Rb. NAZIV  GRUPE  RADOVA/OPIS  RADOVA Jed. mj. KOLIČINA  

Jed. 

Cijena. 

(bez 

PDV-a) 

(BAM) 

UKUPNA 

CIJENA 

(bez PDV-

a) 

(BAM) 

I DEMONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:         

1 Demontaža, odnosno priprema postojećih cjevovoda DN65 

(potis-povrat) za spajanje novog kotla. komplet 1   

UKUPNO I DEMONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:       

II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:       

1 

Isporuka i montaža toplovodnog kotla na pelet snage 250 

kW. Efikasnost kotla mora da iznosi najmanje 90% a 

temperaturni režim 90/70C° max. Rad kotla treba da bude 

vođen automatikom koja je integrisana u kotao.  

• Kotao mora biti opremljen košem za pelet minimalnog 

kapaciteta od 400kg. 

• U cijenu uračunati odgovarajuću razvodnu kutiju u kojoj  je 

smještena oprema za upravljanje cirkulacionom pumpom 

usklađeno sa radom kotla, te kabliranje pripadajuće opreme 

uključujući i napajanje iz glavnog razvodnog ormara. 

Razvodna kutija treba da sadrži odgovarajući kontakter 

(elektromagnetnu sklopku) za upravljanje putem kotlovske 

automatike, osigurač 6A 220V za komandni napon, relej za 

asimetriju i nadzor faza, te osigurač 3x10A 220V za zaštitu 

motora cirkulacione pumpe. Kompletnu opremu ožičiti 

(kablirati) i spojiti u funkcionalnu cjelinu koja će obezbijediti 

neometan i siguran rad sistema centralnog grijanja. 

komplet 1   

2 Isporuka i montaža dimovodne cijevi i dimovodnih koljena 

d=300 mm do L=5 m. komplet 1   

3 Izrada čelične podkonstrukcije za kotao od profila UNP80 i 

tiplanje za AB ploču sidrenim vijcima M16x100. kg 100   

4 Isporuka i montaža ekspanzione posude V=300 l. komplet 1   

5 Isporuka i montaža sigurnosnog ventila 1" Pr=3,3 bar. kom 1   

6 Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i 

prirubničkim priključkom sljedećih karakteristika: 

 

• Maksimalni protok: ≥ 50 m3/h 

• Maksimalna visina dizanja: ≥ 12 m 

• Dimenzija priključka: DN 65 

• Nominalni radni pritisak: 6/10 bar 

• Mrežni priključak : 3~400/230 V, 50 Hz 

• Ručno prilagođavanje snage sa 3 stepena broja obrtaja 

kom 1   

7 Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi u kvalitetu 

St.37.0:       

DN25 (Φ33,7x2,6 mm) m 6   

DN80 (Φ88,9x3,2 mm) m 18   



 

 

August 2020 Page 6 of 8 

30_LOT 03 d4w_finoffer_4dot2_BiH_OS Trestenica MSS Hasan Kikic  

8 Za spojni i zaptivni materijal, fazonske komade (T komad, 

lukovi, prirubnice grlaste, redukcije, niplovi, mufne, vijci, 

dihtunzi...) gasove, žicu, obujmice, konzole i sl. uzima se 

70% od stavke 7. % 0,7   

9 Isporuka i montaža leptir ventila sa prirubnicama, dihtunzima 

i vijcima (komplet):       

DN80 PN16  kom 1   

DN65 PN16 kom 2   

10 Isporuka i montaža termomanometara 0-100°C, 0-6 bar 

R1/2" d=100 mm. komplet 1   

11 Isporuka i montaža termometra  0-100°C komplet 2   

12 Isporuka i montaža slavine za PP 3/4". kom 1   

13 Izrada i montaža odzračnog lonca od čelične cijevi DN200 

L=300 mm sa spustom od DN15 L=2 m i kuglastim ventilom 

DN15. komplet 2   

14 Čišćenje svih čeličnih cjevovoda, odzračnih lonaca i 

antikoroziona zaštita temeljnom i završnom bojom otpornom 

na temperature do 100°C. paušalno 1   

15 Termička izolacija cjevovoda izvedena izolacijom izrađenoj 

na bazi fleksibilne elastomerne pjene u skladu sa količinama 

cijevi (tačka 7.) komplet 1   

UKUPNO II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:       

III OSTALI RADOVI       

1 Ispiranje postojeće cijevne mreže i radijatora. pauš. 1   

2 Ispitivanje kompletnog sistema hladni vodeni pritisak i to 

Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - ispitni pritisak [ bar ]; Pr - 

maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Tokom 

ispitivanja voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane izvođača i 

nadzornog organa. pauš. 1   

3 Funkcionalna proba sistema i puštanje kotla u rad od 

ovlaštenog servisera uz izdavanje garancije. pauš. 1   

4 Izrada funkcionalne šeme kotlovnice, plastificiranje i 

postavljanje u okvir. U cijenu uključiti i projekat izvedenog 

stanja kotlovnice. pauš. 1   

UKUPNO III OSTALI RADOVI:       

      

      
REKAPITULACIJA – OŠ TREŠTENICA (OPĆINA BANOVIĆI) 

VRSTA RADOVA 

CIJENA 

bez PDV-a 

(BAM) 

I DEMONTAŽNI RADOVI - KOTLOVNICA:  

II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:  

III OSTALI RADOVI:  

  TOTAL -bez PDV-a :  
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MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA »HASAN KIKIĆ« (GRAD GRADAČAC) 

TROŠKOVNIK RADOVA 
CIJENA (bez PDV-a) 

(BAM) 

Rb. NAZIV  GRUPE  RADOVA/OPIS  RADOVA Jed. mj. KOLIČINA  

Jed. 

Cijena. 

(bez 

PDV-a) 

(BAM) 

UKUPNA 

CIJENA 

(bez PDV-

a) 

(BAM) 

I DEMONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:       

1 Nema demontažnih radova 
komplet 0   

UKUPNO I DEMONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:       

II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:       

1 Isporuka i montaža toplovodnog kotla na pelet snage 250 

kW. Efikasnost kotla mora da iznosi najmanje 90% a 

temperaturni režim 90/70C° max. Rad kotla treba da bude 

vođen automatikom koja je integrisana u kotao.  

Kotao mora biti opremljen košem za pelet minimalnog 

kapaciteta od 400kg. 

• U cijenu uračunati odgovarajuću razvodnu kutiju u kojoj  je 

smještena oprema za upravljanje cirkulacionom pumpom 

usklađeno sa radom kotla, te kabliranje pripadajuće opreme 

uključujući i napajanje iz glavnog razvodnog ormara. 

Razvodna kutija treba da sadrži odgovarajući kontakter 

(elektromagnetnu sklopku) za upravljanje putem kotlovske 

automatike, osigurač 6A 220V za komandni napon, relej za 

asimetriju i nadzor faza, te osigurač 3x10A 220V za zaštitu 

motora cirkulacione pumpe. Kompletnu opremu ožičiti 

(kablirati) i spojiti u funkcionalnu cjelinu koja će obezbijediti 

neometan i siguran rad sistema centralnog grijanja. 
komplet 2   

2 Isporuka i montaža dimovodne cijevi i dimovodnih koljena 

d=250 mm  L=3 m  komplet 2   

3 Isporuka i montaža sigurnosnog ventila 5/4" Pr=3,3 bar. kom 2   

4 Isporuka i montaža termomanometara 0-100°C, 0-6 bar 

R1/2" d=100 mm. komplet 1   

5 Isporuka i montaža termometra  0-100°C komplet 2   

6 Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi u kvalitetu 

St.37.0:       

DN25 (Φ33,7x2,6 mm) m 6   

DN80 (Φ88,9x3,2 mm) m 18   

7 Isporuka i montaža leptir ventila sa prirubnicama, dihtunzima 

i vijcima (komplet):       

DN80 PN16 - prirubnički kom 4   

8 Izrada i montaža odzračnog lonca od čelične cijevi DN200 

L=300 mm sa spustom od DN15 L=3 m i kuglastim ventilom 

DN15. komplet 2   

9 Za spojni i zaptivni materijal, fazonske komade (T komad, 

lukovi, prirubnice grlaste, redukcije, niplovi, mufne, vijci, 

dihtunzi...) gasove, žicu, obujmice, konzole i sl. uzima se 

70% od stavke br.6 % 0,7   

10 Čišćenje novih čeličnih cjevovoda, odzračnih lonaca i 

antikoroziona zaštita temeljnom i završnom bojom otpornom 

na temperature do 100°C a sve u skladu sa količinama iz 

stavke  br.6 paušalno 1   

11 Isporuka i montaža slavine za PP 3/4". kom 2   

12 Termička izolacija novih cjevovoda  izvedena 

termoizolacijom izrađenoj na bazi fleksibilne elastomerne 

pjene u skladu sa količinama iz stavke  br.6  komplet 1   

UKUPNO II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:       
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III OSTALI RADOVI       

1 Ispiranje postojeće cijevne mreže i radijatora. pauš. 1   

2 Ispitivanje kompletnog sistema hladni vodeni pritisak i to 

Pi=1,3 x Pr [ bar ], gdje je: Pi - ispitni pritisak [ bar ]; Pr - 

maksimalni radni pritisak instalacije [ bar ]. Tokom 

ispitivanja voditi zapisnik i isti ovjeriti od strane izvođača i 

nadzornog organa. pauš. 1   

3 Funkcionalna proba sistema i puštanje kotla u rad od 

ovlaštenog servisera uz izdavanje garancije. 
pauš. 1   

4 Izrada funkcionalne šeme kotlovnice, plastificiranje i 

postavljanje u okvir. U cijenu uključiti i projekat izvedenog 

stanja kotlovnice. pauš. 1   

UKUPNO III OSTALI RADOVI:       

            

        
REKAPITULACIJA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN KIKIĆ (GRAD GRADAČAC) 

VRSTA RADOVA 

CIJENA 

bez PDV-a 

(BAM) 

I DEMONTAŽNI RADOVI - KOTLOVNICA:  

II MONTAŽNI RADOVI-KOTLOVNICA:  

III OSTALI RADOVI:  

  TOTAL -bez PDV-a :  

 

 

REKAPITULACIJA 

 CIJENA bez PDV-a (BAM) 

I OSNOVNA ŠKOLA TREŠTENICA (OPĆINA BANOVIĆI)   

II 
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN KIKIĆ (GRAD 

GRADAČAC)   

TOTAL - bez PDV-a (BAM)    

Popust (%)    

Popust (BAM)   

Total sa popustom (BAM)   

 

 

Potpis: _________________________________________________ 

Ime i prezime: ___________________________________________ 

Funkcija u firmi ponuđača: _________________________________ 

(osoba/osobe ovlaštene za potpisivanje u ime učesnika na tenderu) 

        M.P. 

Mjesto i datum: _______________________. 


